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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
 

Specyfikacja Techniczna ST-01 „Roboty ogólnobudowlane” odnosi się do 
wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru  robót związanych         z 
wymianą stolarki okiennej oraz stolarki i ślusarki drzwiowej w zadaniu: 
„Przebudowa budynku pracowni spawalniczej i ku źni w Centrum Kształcenia 
Zawodowego w Świdnicy przy ul. Sikorskiego 41”   
 

1.2. Zakres stosowania ST 
 
 Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
 
 Zakres robót objętych niniejszą Specyfikacją dotyczy prowadzenia następujących 

robót: 
- montaŜ stolarki drzwiowej drewnianej  

 
1.4. Określenia podstawowe 
 
 Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami i ST-00 – „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność       

z dokumentacją projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru. 
 Roboty prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia          

6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48, poz. 401). 

 
 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano 

w części – „Wymagania ogólne”. 
 
2.2. Szczegółowe wymagania dotycz ące materiałów 
 
 Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów zawarto w części opisowej             

i rysunkowej projektu. 
 Do wykonania poszczególnych robót ogólnobudowlanych naleŜy zastosować 

materiały zgodne z: 
- dokumentacją projektową, 
- przywołanymi instrukcjami ITB, 
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- właściwościami określonymi w ST-00. 
Właściwości uŜytych materiałów muszą odpowiadać polskim normom, 
świadectwom oraz instrukcjom technicznym dopuszczenia do stosowania 
wydanym przez odpowiednie instytucje badawcze. 
Materiały przeznaczone do wbudowania muszą być dopuszczone do obrotu           
i powszechnego stosowania w budownictwie. 
Są to: 
- wyroby budowlane właściwie oznaczone, dla których zgodnie z odrębnymi 

przepisami dokonano oceny zgodności i wydano deklarację zgodności             
z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 

- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego 
wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych    
i stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, 

- wyroby budowlane oznakowane CE, dla których zgodnie z odrębnymi 
przepisami dokonano oceny zgodnie ze zharmonizowaną normą europejską 
do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 
specyfikacją techniczna państwa członkowskiego UE uznaną przez Komisję 
Europejską za zgodną z wymogami podstawowymi, 

- wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską 
wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia                            
i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności                 
z uznanymi zasadami sztuki budowlanej. 

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym mogą być 
wyroby wykonane wg indywidualnej dokumentacji technicznej, sporządzonej przez 
projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których dostawca wydal 
oświadczenie wskazujące, Ŝe zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją 
oraz z obowiązującymi przepisami i normami. 
Materiały przed wbudowaniem, kaŜdorazowo powinny być jak określono               
w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną przez Inspektora nadzoru. 
 
Dane charakterystyczne materiału i wyrobów: 
 

 
Stolarka drzwiowa zewnętrzna: 
– wg dokumentacji projektowej  

 

 
3. SPRZĘT 
 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00. 
 Do wykonania wszystkich robót naleŜy uŜyć sprzętu zgodnego z zestawieniem 

załączonym do kosztorysu przedmiarowego. 
 Sprzęt ;powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony 

zostanie przez Inspektora nadzoru.  
 
4. TRANSPORT 
 
 Transport zgodnie z warunkami ogólnymi w ST-00. 
 W pracach naleŜy uŜywać środki transportu zapewniające właściwą jakość 

przewoŜonych towarów.  
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 Sposób transportu powinien być zgodny z wymaganiami producenta zawartymi     
w aprobacie technicznej wyrobu. 

 Załadunek i wyładunek materiałów z rozbiórek musi się odbywać z zachowaniem 
wszelkich środków ostroŜności i bezpieczeństwa ludzi  pracujących przy robotach 
rozbiórkowych. 

 Transport powinien być jak określono w specyfikacji bądź inny, o ile zostanie 
zatwierdzony przez Inspektora nadzoru. 

 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
 

Roboty demonta Ŝowe 
 
Wszystkie elementy podlegające wymianie naleŜy zdemontować w tym parapety 
wewnętrzne betonowe. 
Zdemontowane drzwi naleŜy przekazać do dyspozycji inspektora nadzoru. Drzwi 
naleŜy demontować bez uszkodzenia. Zdemontowane przewidziane są do 
wbudowania. 
Okna po demontaŜu naleŜy wywieść na składowisko odpadów. 
Parapety wewnętrzne  podlegają wymianie na parapety komorowe z PVC . 
Kolor wg uzgodnień z inwestorem. 
Wszelkie uszkodzenia ościeŜy oraz podłoŜa, powstałe w wyniku demontaŜu 
naleŜy naprawić.  
OścieŜa wewnętrzne naleŜy wykończyć tynkiem cementowo-wapiennym kat. IIIlub 
gładzią gipsową oraz pomalować w nawiązaniu do malatury istniejącej. 
Kolor do uzgodnienia z inwestorem. 
Wszelkie pomiary otworów drzwiowych i okiennych przed wykonaniem okien i 
drzwi naleŜy wykonać z natury. 
Osadzenie okien wykonać zgodnie z aprobata techniczną uszczelniając termicznie 
przestrzenie pomiędzy ościeŜnicą a ościeŜem i parapetem. 
Styk pomiędzy ościeŜnicą a parapetem wewnętrznym naleŜy zamaskować listwą 
PVC.  

 
 
 
 
 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
 Ogólne zasady kontroli robót podano w  ST-00. 
 Realizacja kontroli jakości na budowie powinna odbywać się w postaci kontroli 

bieŜącej (wykonywanej zespołowo lub jednoosobowo zawsze z udziałem 
Inspektora nadzoru) lub odbioru, który powinien być dokonany zawsze komisyjnie, 
z obowiązkiem sporządzenia odpowiedniego protokołu i wniesienia 
odpowiedniego wpisu do dziennika budowy. 

 Wykonawca powinien przedłoŜyć Inspektorowi nadzoru wszystkie próby, atesty, 
deklaracje zgodności producenta dla stosowanych materiałów, oświadczenie, Ŝe 
zastosowane materiały spełniają wymagane normami warunki techniczne. 
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6.1. Kontrola jako ści materiałów 
 
 Wszystkie materiały do wykonania robot muszą odpowiadać wymaganiom 

dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznej oraz muszą posiadać 
świadectwo jakości producentów i uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. 

 
6.2. Kontrola jako ści wykonania robót 
 
 Kontrola jakości wykonania robot polega na zgodności wykonania robót                 

z dokumentacją techniczną, poleceniami Inspektora nadzoru oraz aprobatami 
technicznymi. 

 
6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych stolarki i ślusarki 
 

Odchyłki wymiarowe nie powinny być większe niŜ: 
- wymiary zewnętrznych i wewnętrznych ościeŜy:                             + - 1 mm 
- róŜnicy w długości przekątnych ościeŜy:                                          + - 1 mm 
- wymiary skrzydeł i przekątnych:                                                       + - 1 mm 
- odchylenia od płaszczyzny:                                              + - 1 mm 
 
Sprawdzeniu podlega kaŜdy element. 
 

6.4. Sprawdzenie sposobu osadzenia 
 

- szczelinę pomiędzy ościeŜem i ościeŜnicą naleŜy całkowicie wypełnić 
materiałem izolacyjnym – sprawdzenie wizualne, 

- materiały izolacyjne i uszczelniające powinny być odporne na drgania i 
wstrząsy, 

- montaŜ ościeŜnicy do ościeŜa – sprawdzenie zgodności z zapisami aprobat 
technicznych z wykonaniem w zakresie jakości łączników, ilości, długości, 
sposobu osadzenia, 

- uszczelnienie styku progu betonowego z progiem ościeŜnicy – sprawdzenie 
sposobu uszczelnienia ze zgodnością z aprobatą techniczną. 

 
6.5. Sprawdzenie walorów u Ŝytkowych 
 

- po ustawieniu naleŜy sprawdzić sprawność działania skrzydeł, zamków, 
samozamykaczy. 
Skrzydła winny rozwierać się swobodnie a okucia działać bez zahamowań i 
przy zamykaniu dociskać skrzydła do ościeŜnicy. 
Samozamykacze powinny zamykać drzwi ruchem płynnym, bez zahamowań. 
 

6.6. Sprawdzenie naprawy istniej ących parapetów wewn ętrznych 
 

Powierzchnia parapetów winna być równa bez uszkodzeń. 
Powłoka malarska winna być: 
- odporna na zmywanie, tarcie na sucho i szorowanie, 
- bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla. 

Niedopuszczalne są spękania, łuszczenia i odstawanie od podłoŜa. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru  podano w ST-00.00 „Wyma gania ogólne” 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00. 
 Jednostki obmiarowe: robót określane są w przedmiarach robót dla określonego 

rodzaju robót. Podstawą przyjęcia jednostki przedmiarowej jest przedmiar robót 
ogólnobudowlanych. W zakresie wykonania jednostki obmiarowej  mieszczą się 
wszystkie czynności wyszczególnione w opisie robót  w poszczególnych 
pozycjach tabel Katalogów Nakładów Rzeczowych. 
  

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogolne”. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST                 

i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania                   
z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 

 
 
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 

9.2. Ogólne ustalenia dotycz ące płatno ści  
 

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w OST „Wymagania ogólne”. 
 

9.2. Cena ryczałtowa 
 

Na cenę ryczałtową wymiany stolarki i ślusarki składają się następujące roboty niezbędne 
do wykonania elementu robót; 

Dla  wymiany stolarki okiennej  obejmuje: 
- inwentaryzację otworów z natury, 
- prace pomiarowe i przygotowawcze, 
- demontaŜ i montaŜ po uprzednim dopasowaniu  istniejących krat i siatek, 
- montaŜ nowych krat okiennych wskazanych w dokumentacji projektowej, 
- zakup i dostawa materiałów i wyrobów na miejsce wbudowania, 
- wykonanie wymiany stolarki okiennej (demontaŜ i montaŜ) z uszczelnieniem 

termicznym przestrzeni pomiędzy ościeŜnicą a ościeŜem i parapetem, 
- rozbiórka zabudowy z luksferów, ich wywóz i utylizacja, 
- demontaŜ okien i luksferów do likwidacji oraz wszystkich związanych z nimi 

obróbek blacharskich, 
- niezbędne zamurowania okien i powierzchni luksferów do likwidacji, 
- wykonanie naprawy i malowania uszkodzonych ościeŜy i innych elementów 

uszkodzonych w trakcie montaŜu, 
- wstawienie nowych parapetów wewnętrznych 
- montaŜ listew maskujących przy parapetach wewnętrznych, 
- regulacja skrzydeł okiennych, 
- mycie stolarki po wbudowaniu, 
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- wykonanie prac towarzyszących, w tym m.in. wykonanie rusztowań, 
zabezpieczeń, daszków ochronnych, 

- przeprowadzenie pomiarów wymaganych w ramach specyfikacji technicznej. 
UWAGA:  Zdemontowane okna oraz  luksfery wywieś na wysypisko i poddać 

utylizacji, nie gromadzić okien i drzwi na terenie budowy, wywóz 
materiałów z rozbiórki sukcesywny. 

 
Dla  wymiany ślusarki drzwiowej i bramy obejmuje: 
- inwentaryzację otworów z natury, 
- prace pomiarowe i przygotowawcze, 
- zakup i dostawę materiałów i wyrobów na miejsce wbudowania, 
- przebudowę lub wykonanie nowego nadproŜa, 
- wykonanie wymiany ślusarki drzwiowej (demontaŜ i montaŜ). 
- wykonanie naprawy i malowania uszkodzonych w trakcie demontaŜu ościeŜy 

oraz naprawa uszkodzonego podłoŜa (odtworzenie stanu pierwotnego), 
- montaŜ osprzętu, samozamykaczy, zamków, klamek, uchwytów, 
- regulacja drzwi, 
- wykonanie prac towarzyszących, w tym m.in. zabezpieczeń, 
- przeprowadzenie pomiarów wymaganych w normach i specyfikacji. 
UWAGA:  Zdemontowane okna, luksfery i bramy wywieś na wysypisko i poddać 

utylizacji, nie gromadzić okien i drzwi na terenie budowy, wywóz 
materiałów z rozbiórki sukcesywny. 

 
 

10. AKTY PRAWNE, NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

[1]  Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami, 
 
[2] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, 

poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.), 
 
[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie, tekst jednolity – aktualizacja z dn. 27.05.2004 r. 

 
[4] PN-EN ISO 6946: 1999 Norma pt. „Komponenty budowlane i elementy 

budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania”. 
 
[5] PN-70/B-10100 (wyd. 3) Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i 

badania przy odbiorze. 
 
[6] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 

systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane 
jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania 
wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011), 

 
[7] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 

sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041), 
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[8] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobów 
budowlanych wprowadzających do obrotu (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r., 
nr 130, poz. 1386), 

 
[9] Aprobaty techniczne i certyfikaty zgodności dla przyjętych systemów. 
 

  


