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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI  

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy i remontu budynku 

pracowni spawalniczej i kuźni na terenie Centrum Kształcenia Zawodowego przy u. Sikorskiego 

41 w Świdnicy 

 

 Inwestor:    Centrum Kształcenia Zawodowego  

ul. Sikorskiego 41, 58-100 Świdnica  

   

 Lokalizacja:   dz. nr 2/5, obręb 1 Osiedle Młodych, Świdnica 

 Stan prawny:   własność  

 Numery ewidencyjne działek oraz stan prawny wg załączonych wypisów z rejestru 

gruntów. 

 

2. STAN ISTNIEJĄCY - DANE OGÓLNE  

Obecnie działka zabudowana jest przedmiotowym, przebudowywanym budynkiem oraz 

innymi obiektami dydaktycznymi. 

Na teren posesji prowadzi istniejący wjazd od strony ul. Langiewicza. Wjazd i drogi 

wewnętrzne o nawierzchni betonowej z odwodnieniem za pomocą wpustów drogowych poprzez 

układ separatorów do sieci kanalizacji deszczowej. Cały teren inwestycji jest ogrodzony. 

Przebudowywany obiekt jest jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony oparty na rzucie 

prostokąta. Dach płaski, jednospadowy, kryty papą. 

Budynek w swej zabudowie mieści pomieszczenia spawalni, kuźni, pomieszczenia 

gospodarcze i garaże (jeden z kanałem naprawczym).   

 

Dane techniczne obiektu: 

 powierzchnia zabudowy   –  332,4m
2
 

 powierzchnia użytkowa   – 292,0m
2
 

 kubatura „brutto”    –  15130m
3
 

 ilość kondygnacji    – 1 

 kategoria obiektu:    –  IX 

 

3. STAN PROJEKTOWANY - DANE OGÓLNE 

Budynek w swej zabudowie mieści pomieszczenia spawalni, kuźni, pomieszczenia 

gospodarcze i garaże (jeden z kanałem naprawczym) będące w złym stanie technicznym i nie 

spełniające wymagań w zakresie p-poż, bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Projektowany remont i przebudowa polegać będzie na dostosowaniu budynku zgodnie z 

przepisami do przeprowadzania zajęć dydaktycznych.  

W budynku zakłada się utworzenie dwóch oddzielnych bloków wykładowych (spawalni i 

kuźni) tj. miejsca przeprowadzania instruktaży przed przystąpieniem do zajęć praktycznych oraz 

podsumowania po zakończeniu - pomieszczenie pracy czasowej.  

W obu pomieszczeniach przewiduje się niezbędne prace wynikłe na skutek 

przewidzianych robót.  

W budynku wydzielono zaplecze higieniczno-sanitarne, zawierające w swym obszarze 

WC, umywalnię i szatnię.  

Obiekt obecnie posiada instalację wod.-kan., c.o. oraz elektryczną. Przewidziane w tych 

branżach roboty stanowią dalszą część opracowania. 

 

 



Przebudowa budynku pracowni spawalniczej i kuźni na terenie Centrum Kształcenia Zawodowego 

w Świdnicy przy u. Sikorskiego 41 

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________   
 Przedsiębiorstwo INWESTBUD Sp. z o.o. ul. Jaworowa 15a, 58-306 Wałbrzych 
 tel./fax (074)8 41 83 10,  664-92-92, 664-92-91, e-mail: biuro@inwestbud.biz  3 

 
W ramach I etapu: 

 

1. zamontowano stolarkę okienną i zewnętrzną drzwiową (do zamontowania 

pozostały drzwi wewnętrzne wg załączonego wykazu stolarki) 

2. wykonano docieplenie stropodachu wraz z wymianą pokrycia dachowego i 

obróbek blacharskich. 

 

 

ZAKRES OBJĘTY II ETAPEM WYSZCZEGÓLNIONY PONIŻEJ: 
 

4. ROZWIĄZANIA TECHNICZNE  

4.1. Ściany zewnętrzne 

 Konstrukcja budynku szkieletowa, ściany z elementów żużlobetonowych pomiędzy 

słupami żelbetowymi. 

Przewidziano docieplenie ścian zewnętrznych budynku warstwą styropianu z 

wykończeniem warstwą cienkowarstwowego tynku strukturalnego. 

4.1.1. Wytyczne wykonania docieplenia styropianem wg BSO 

Zaprojektowano ocieplenie powierzchni zewnętrznych ścian budynku w oparciu o BSO, 

polegającą na wykonaniu, na odpowiednio przygotowanej powierzchni elewacji budynku, 

warstwy izolacyjnej z płyt styropianowych o grubościach podanych wcześniej, przymocowanych 

do podłoża za pomocą masy klejącej i łączników mechanicznych (6szt/1m
2
) i wykończeniu 

cienką wyprawą tynkarską zbrojoną tkaniną szklaną.  

W projekcie przyjęto wykonanie docieplenia wg rozwiązania systemowego firmy STO-

ISPO - system ISPOTHERM B opartego na Aprobacie Technicznej nr AT-15-3589/2000 

Uwaga! Wszystkie szczegóły oraz rozwiązania techniczne należy wykonać ściśle wg rozwiązań 

systemowych firmy STO-ISPO. 

Dopuszcza się stosowanie systemów posiadających odpowiednie ważne aprobaty 

techniczne dopuszczające wyroby do stosowania, pod warunkiem, że parametry techniczne 

innych systemów nie będą gorsze od zaprojektowanego rozwiązania. 

 

- Kolejność wykonywania robót 

Kolejność wykonywania robót przy wykonywaniu docieplenia ścian w systemie BSO 

powinna być następująca: 

1. prace przygotowawcze (skompletowanie materiałów, sprzętu i urządzeń, zdjęcie 

obróbek blacharskich),  

2. sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian, 

- skucie odparzonych tynków, 

- uzupełnienie ubytków płytami styropianowymi, 

3. cięcie płyt styropianowych na potrzebne wymiary, 

4. przygotowanie masy klejącej, 

5. przyklejanie płyt styropianowych i mocowanie za pomocą łączników 

mechanicznych, 

6. wykonanie warstwy ochronnej na styropianie z masy klejącej, zbrojonej warstwą 

tkaniny szklanej, 

7. wykonanie wyprawy elewacyjnej z wyprawy tynkarskiej,  

8. demontaż rusztowań i uporządkowanie terenu wokół budynku 

9. wykonanie okładziny cokołów z płytek elewacyjnych. 
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- Prace przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do ocieplenia ściany należy zmontować rusztowanie rurowe, 

przygotować materiały oraz narzędzia i sprzęt. Następnie należy sprawdzić czy materiały 

odpowiadają wymaganiom podanym w projekcie i w odpowiednim świadectwie ITB. 

- Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian 

Przygotowanie podłoża należy rozpocząć od dokładnego umycia elewacji i usunięcia 

luźno przylegających fragmentów okładziny betonowej i tynków elewacji. Wszystkie połacie 

odparzonego tynku należy skuć i wypełnić płytami styropianowymi o grubości równej grubości 

tynku. Do małych ubytków zaleca się użyć zaprawy wyrównującej.  

Jeżeli uskoki pomiędzy elementami będą większe niż 3cm, należy wkleić cieńsze płyty 

styropianu w celu zlicowania powierzchni. 

Po zakończeniu prac związanych z przygotowaniem podłoża należy przeprowadzić próbę 

przyczepności styropianu. W tym celu należy przykleić kilka kostek styropianu o wielkości 

15x15cm klejem do styropianu zaprawa klejąca grubości około 1cm. Po trzech pełnych dniach 

można przeprowadzić próbę oderwania próbek od ściany. Jeżeli zerwanie nastąpi w styropianie, 

to oznacza, że przyczepność zaprawy jest dobra i można przystąpić do mocowania płyt 

styropianowych. 

Jeżeli próbki zostaną oderwane łącznie z zaprawą oznacza to, że podłoże jest 

niewłaściwie przygotowane i należy ten etap prac powtórzyć. 

- Mocowanie płyt termoizolacyjnych 

 Płyty styropianowe można kleić, gdy temperatura powietrza nie jest niższa niż 5C (jako 

alternatywę można zastosować klej w wersji zimowej – QS z temp. klejenia do -5C) ani wyższa 

od 25C. Elementem mocującym płyty styropianowe jest warstwa kleju zaprawa klejąca 

wspomagana dyblami (kołkami) plastikowymi. Zaprawę klejącą przygotowuje się bezpośrednio 

przed użyciem przez wymieszanie mechaniczne suchego proszku z wodą, do uzyskania 

odpowiedniej konsystencji (przygotowanie ściśle wg zaleceń producenta systemu).  

Zaprawa klejowa na powierzchni płyty powinna być rozłożona w postaci pasma 

obwodowego i kilku placków na powierzchni płyty. Do przyklejania płyt można przystąpić po 

demontażu obróbek blacharskich i w momencie, gdy elewacja jest sucha. Zaleca się, aby klej 

nanosić na płyty bezpośrednio przez przyklejeniem do ściany. Płyty styropianu muszą być 

układane w taki sposób, aby nie powstały pomiędzy nimi szczeliny większe niż 2mm. 

Niedopuszczalne jest szpachlowanie styków zaprawą klejową.  

Płyty należy układać od dołu do góry ściany z przesunięciem spoin pionowych co każdą 

warstwę. Również na narożnikach ścian płyty muszą być wzajemnie przesunięte (wyjątek 

ościeża okien i drzwi). Przy docieplaniu otworów okiennych i drzwiowych należy pamiętać, aby 

linia pozioma ościeża górnego i parapetu nie pokrywała się z linią poziomą połączenia płyt 

styropianowych. Po przyklejeniu płyt należy je dobić do powierzchni ściany pacą drewnianą.  

Płyty po przyklejeniu muszą stanowić równą powierzchnię; ewentualne nierówności 

należy zeszlifować papierem ściernym.  

Elementem wspomagającym mocowanie zaprawą klejową są kołki STO-SCHLAGPILZ 

wraz z systemem STO-THERMODÜBEL. System ten redukuje mostki termiczne w miejscach 

kołkowania oraz maskuje te miejsca poprzez zagłębienie i przykrycie materiałem izolacyjnym 

talerzy kołków. Kołki można montować w momencie, gdy warstwa zaprawy klejowej jest już 

dostatecznie twarda i wiercenie otworów w styropianie nie spowoduje przesuwania płyt (po 

około dwóch dniach). Należy stosować 6 kołków na 1m
2
 styropianu. Dodatkowo należy 

wzmocnić mocowanie płyt styropianowych wzdłuż naroży budynku kołkami w rozstawie co 

25cm. 
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- Sprawdzenie skuteczności mocowania mechanicznego 

Zaleca się kontrolne sprawdzenie na 46 próbkach siły wyrywającej łączniki z podłoża 

(przygotowanego ocieplenia) wg zasad określonych w świadectwach ITB, dopuszczających dane 

łączniki do stosowania w budownictwie. 

- Wykonanie warstwy zbrojonej 

Przyklejanie siatki z włókna szklanego do powierzchni płyt można rozpocząć po upływie 

2-3 dni (i nie później niż 3 miesiące) od chwili zakończenia ich przyklejenia, przy 

bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie mniejszej niż 5C i nie wyższej niż 25C. 

Jeżeli jest zapowiadany spadek temperatury poniżej 0C w przeciągu 24 godzin, to nie należy 

przyklejać tkaniny zbrojącej nawet, jeżeli temperatura podczas pracy jest wyższa niż 5C. 

Siatkę należy wtapiać przy użyciu zaprawy zbrojącej ISPOS NR 1. Siatkę należy układać 

pasami w taki sposób, aby pomiędzy sąsiednimi pasami powstały zakłady szerokości 10cm 

zarówno w pionie, jak i w poziomie. Siatka z włókna szklanego pełni rolę „zbrojenia”, dlatego 

też musi zachowywać ciągłość na całej elewacji. Po zatopieniu siatki należy dokładnie 

wyrównać warstwę zaprawy zbrojącej 

Do wysokości nadproża okiennego parteru należy na całej długości ściany zastosować 

zabezpieczenie styropianu dodatkową (drugą) warstwą siatki – siatka pancerna STO-

PANZERGEWEBE. Układa się ją tak samo jak pierwszą warstwę, a zaprawę zbrojącą 

wyrównuje się dopiero po zatopieniu drugiej warstwy siatki. Jeżeli siatka będzie niedostatecznie 

zatopiona w warstwie kleju należy doszpachlować te miejsca dodatkową warstwą zaprawy 

zbrojącej. Ponadto, do zabezpieczenia wszystkich narożników wypukłych otworów okiennych 

na parterze i wszystkich narożników wypukłych powierzchni ścian należy stosować kątowniki z 

perforowanej blachy aluminiowej z siatką. Kątowniki należy przyklejać masą klejącą do 

styropianu i dopiero wówczas naklejać tkaninę szklaną z wywinięciem 15cm na przyległą ścianę 

z każdej strony narożnika. 

Jako alternatywę można zastosować system pancerny STO-ARMIERUNGSPUTZ, 

składający się z dwóch warstw siatki zbrojącej ISPO-ARMIERUNGSGEWEBE oraz zaprawy 

zbrojącej barwionej w masie STO-ARMIERUNGSPUTZ. W przypadku zastosowania tego 

systemu nie trzeba stosować płynu gruntującego ISPO PUTZGRUNT. 

Podczas wykonywania warstwy zbrojącej należy bezwzględnie wykonać diagonalne 

zbrojenia wszystkich otworów okiennych i drzwiowych – siatka 20x45cm w każdym narożniku 

każdego otworu górą i dołem. 

- Wykonanie wyprawy elewacyjnej z masy tynkarskiej 

Wyprawę elewacyjną należy wykonać nie wcześniej niż po 3 dniach od naklejenia 

tkaniny szklanej (i nie później niż 3 miesiące). Jako masę tynkarską można zastosować wyprawę 

tynkarską akrylową (dla docieplenia płytami styropianowymi) – ISPO-RILLENPUTZ. Podłożem 

dla tynku jest warstwa zbrojona z naniesionym płynem gruntującym ISPO PUTZGRUND (płyn 

gruntujący barwiony w kolorze tynku). Zadaniem gruntu jest izolowanie pod względem 

chemicznym warstwy wyprawy od podłoża. Warstwa zbrojona jest silnie alkaliczna, wobec 

czego zachodzi konieczność ochrony tynku przed występowaniem plam. Drugim czynnikiem, 

dla którego zastosowanie płynu gruntującego jest konieczne to wzmocnienie przyczepności 

pomiędzy warstwą zbrojoną a warstwą wyprawy zewnętrznej. 

Istotną cechą płynu gruntującego ISPO PUTZGRUNT jest jego wodoodporność. Stanowi 

on warstwę hydrofobową, co szczególnie jest ważne przy wykonywaniu docieplenia w 

miesiącach jesiennych. W razie gwałtownego załamania się pogody, można zakończyć prace na 

warstwie gruntującej, która może stanowić tymczasową warstwę ochronną przez okres do 

sześciu miesięcy od jej wykonania. 

ISPO PUTZGRUNT po wyschnięciu (po upływie ok. 5 godz.) daje ostrą drobną fakturę o 

dobrej przyczepności. Po wyschnięciu można przystąpić do wykonywania wyprawy tynkarskiej.  
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Należy stosować tynk akrylowy ISPO-RILLENPUTZ o strukturze „baranek” 

2,0mm barwiony w masie.  

Wykonanie wyprawy elewacyjnej należy prowadzić w temperaturach powietrza nie 

niższych niż 5C i nie wyższej niż 25C. Niedopuszczalne jest wykonywanie wyprawy 

elewacyjnej w czasie opadów atmosferycznych, silnego wiatru oraz jeżeli jest zapowiadany 

spadek temperatury poniżej 0C w przeciągu 24 godzin. Zaleca się osłonięcie rusztowania od 

słońca i deszczu podczas wykonywania wyprawy elewacyjnej.  

Pozostałe wymagania wyprawy tynkarskiej określone są w Aprobacie Technicznej nr 

AT-15-3589/2000. 

- Wykonanie docieplenia w poziomie przyziemia 

Podłoże pod okładzinę z płytek należy przygotować analogicznie jak na pozostałej części 

ścian. Warstwa zbrojąca wykonywana jest przy użyciu zaprawy i siatki zbrojącej. Siatka 

zbrojąca musi zostać wtopiona w naniesioną na płyty termoizolacyjne zaprawę zbrojącą. 

Mocowanie kołkami - za pomocą kołków rozporowych w ilości min. 6szt./m
2
 na powierzchni 

elewacji oraz min. 8szt./m
2
 w strefie brzegowej.  

Mocowanie mechaniczne należy przeprowadzić w trakcie wykonywania warstwy 

zbrojącej, poprzez siatkę zbrojącą. 

Po wykonaniu mocowania kołkami rozporowymi, talerzyki kołków muszą zostać 

ponownie przykryte masą szpachlową.  

Do przyklejania płytek ceramicznych służy zaprawa klejąca StoColl KM, która 

nanoszona jest zarówno na spodnią stronę płytek jak i na podłoże za pomocą ząbkowanej pacy 

10x10mm. Należy przy tym zagwarantować, by po dociśnięciu, zaprawa klejąca pokryła całą 

spodnią powierzchnię płytek. Grubość warstwy zaprawy klejącej musi wynosić co najmniej 

3mm. Po wyschnięciu zaprawy klejowej należy wykonać spoinowanie płytek. Do tego celu służy 

zaprawa do spoinowania StoColl FM-K
1)

 (do spoinowania płytek klinkierowych). 

Konieczne jest wykonanie spoin dylatacyjnych cokołów. Spoiny należy wykonywać na 

narożnikach, krawędziach wklęsłych, wypukłych, a także w przypadku płaszczyzn. Odległość 

pomiędzy spoinami nie może być większa niż 300cm. Spoiny mogą być wykonane np. przy 

zastosowaniu tiokolu, silikonu lub środków poliuretanowych.  

W trakcie wyklejania okładziny z uwagi na jej ręczny charakter produkcji należy mieszać 

płytki z różnych opakowań, aby zniwelować ewentualne drobne różnice kolorystyczne oraz 

wymiarowe (± 5%).  

W kolejnych warstwach płytki powinny być układane z przesunięciem spoiny o połowę 

ich długości, czyli w tzw. układzie mijankowym. 

Klejenie okładziny może odbywać się w temperaturze od 5C do 25C.  

Nie należy wykonywać prac montażowych na zewnątrz w czasie deszczu. Zamontowane 

okładziny należy chronić przed bezpośrednim działaniem deszczu przez 24 godziny od momentu 

zakończenia prac.  

Dodatkowo, w miejscach występowania terenów zielonych, w celu zabezpieczenia strefy 

cokołowej przewiduje się wykonanie żwirowych opasek wokół budynku. Szerokość opaski z 

obrzeżem chodnikowym wynosić powinna 50cm. Obrzeża chodnikowe o wymiarach 6x20cm 

zamontować na podsypce cementowo- piaskowej 1:3, przestrzeń opaski wypełnić żwirem o 

uziarnieniu 5-16mm.  

- Wykonanie docieplenia przy otworach okiennych i drzwiowych 

W ścianach z otworami okiennymi lub drzwiowymi zachodzi konieczność wykonania 

wzmocnienia warstwy zbrojonej przy narożnikach. Stosuje się w tym celu dodatkowe paski 

siatki zbrojącej zatopione w warstwie zbrojonej przy narożnikach otworów. Paski te powinny 

mieć wymiary 20x45cm, skierowane dłuższym bokiem prostopadle do przekątnej otworu (siatki 

diagonalne). Ościeża okien i drzwi należy docieplić 2-3cm warstwą styropianu (w przypadku 
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braku możliwości docieplenia rozwiązanie uzgodnić każdorazowo z inspektorem nadzoru i 

projektantem – ewentualne zmniejszenie grubości). Przy wykonywaniu połączenia docieplenia z 

ramą okna należy bezwzględnie stosować rozwiązanie systemowe (montaż profili 

uszczelniających ze zintegrowanymi taśmami uszczelniającymi. Dodatkowo pod nowymi 

parapetami zewnętrznymi należy ułożyć warstwę styropianu gr. min. 2cm.  

- Ocieplanie ścianek attykowych (płyt dachowych) 

Ścianki kolankowe należy ocieplać analogicznie jak pozostałą część ścian. Warstwa 

styropianu powinna dochodzić do górnej krawędzi ścianki. Tkaninę zbrojącą należy wywinąć na 

całą górną powierzchnię ścianki i wtopić ją w nałożoną tam masę klejącą. 

4.1.2. Podstawowe materiały 

Do wykonania ocieplenia ścian zewnętrznych budynku należy stosować materiały 

spełniające wymagania określone w instrukcji ITB nr 334/2002 i w Aprobacie Technicznej nr 

AT-15-3589/2000 lub innych systemów przyjętych do wykonania termomodernizacji. Przed 

rozpoczęciem robót w dowolnym systemie ociepleniowym należy bezwzględnie przedstawić 

pełną aprobatę techniczną dla wybranego systemu. 

Do wykonania docieplenia budynku należy zastosować: 

- Styropian 

Płyty termoizolacyjne rodzaju PS-E FS 20 o współ. λ=0,040W/mK, o wymiarach 

500x1000mm, o krawędziach z ostrymi kantami, bez wyszczerbień i wyłamań. Pozostałe 

wymagania dla płyt styropianowych powinny być zgodne z normą BN-91/6363-02. Płyty 

styropianowe powinny być sezonowane przed użyciem przez okres, co najmniej dwóch 

miesięcy od wyprodukowania. 

- Zaprawa klejąca i zbrojąca 

ISPO Zaprawa Klejąca - masę klejącą do mocowania płyt styropianowych do podłoża 

zgodną z przyjętym systemem dociepleniowym. 

ISPOS Nr 1 Zaprawa Zbrojąca - masę do mocowania płyt styropianowych do podłoża i 

do wykonywania na płytach styropianowych warstwy klejącej wzmocnionej tkaniną 

szklaną zgodną z przyjętym systemem dociepleniowym. 

- Środek gruntujący 

PUTZGRUND - Pigmentowa powłoka gruntująca na bazie żywicy akrylowej 

- Siatka zbrojąca 

ISPO-ARMIERUNGSGEWEBE - tkanina z włókna szklanego o ciężarze 165g/m
2
 

zgodna z rozwiązaniem systemowym.  

STO-PANZERGEWEBE - Wzmocniona siatka z włókna szklanego do zbrojenia 

obszarów narażonych na uderzenia o ciężarze 490g/m
2
 zgodna z rozwiązaniem 

systemowym. Siatkę pancerną należy stosować do parapetu okien parteru lub do 

wysokości +2,50m na całej długości ściany.  

- Łączniki do mechanicznego mocowania płyt styropianowych 

STO-SCHLAGPILZ – łączniki do mocowania styropianu w ścianach zewnętrznych wraz 

z systemem STO-THERMODÜBEL posiadające świadectwo ITB dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie (głębokość zakotwienia łączników w podłożu 90mm). 

System ten redukuje mostki termiczne w miejscach kołkowania oraz maskuje te miejsca 

poprzez zagłębienie i przykrycie materiałem izolacyjnym talerzy kołków.  

Możliwe jest stosowanie innych typów łączników mechanicznych przeznaczonych do 

tego celu i dopuszczonych do stosowania w budownictwie aprobatami technicznymi ITB. 

- Masa tynkarska 

ISPO-RILLENPUTZ – masa tynkarska akrylowa o strukturze „baranek” 2mm 

W opracowaniu założono tynki barwione w masie zgodnie z przyjętą kolorystyką 

budynku. 
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Do wykonania okładzin cokołów budynku należy zastosować: 

- Zaprawa klejąca: 

STO-COLL  KM - zaprawa klejąca do płytek klinkierowych  

- Płytki klinkierowe 

Do wykonania okładziny elewacyjnej przewidziano płytki klinkierowe o wymiarach 

245x65x6,5mm.  

- Masa do spoinowania: 

STO-COLL  FM-K - masę przeznaczoną do spoinowania płytek klinkierowych. 

 

4.2. Ściany wewnętrzne 

W opracowaniu przewiduje się wykonanie ścianek działowych tworzących nowy układ 

pomieszczeń w części higieniczno-sanitarnej. Ścianki działowe wykonać z bloczków 

gazobetonowych gr. 12cm na zaprawie cem-wap. Bloczki należy połączyć z istniejącą ścianą 

poprzez kotwy Ø8 co 2 warstwy. 

W opracowaniu przewiduje się wyburzenie części ścian i wykonanie podciągów z 

kształtowników stalowych. Ilość nadproży i miejsce ich wbudowania pokazano na rysunkach 

konstrukcyjnych.  

 

4.3. Nadproża 

W miejscach przewidzianych w dokumentacji technicznej nad otworami należy ułożyć 

nadproża stalowe. Przed wbudowaniem, nadproża powinny zostać sprawdzone pod kątem 

występowania jakichkolwiek uszkodzeń lub oznak zniszczenia. Nadproża należy oprzeć na 

warstwie zaprawy o grubości 10cm. Nadproża należy wypoziomować w kierunku podłużnym i 

poprzecznym. Wypełnienie nadproży stalowych wykonać z cegły pełnej klasy 100. W 

nadprożach stalowych wykonywanych na budowie należy ponadto wykonać ściągi stalowe z 

pręta Ø12mm co 50cm. Nadproże należy zabezpieczyć siatką Rabitza, a jej oczka wypełnić 

zaprawą cementową. Elementy stalowe należy zabezpieczyć antykorozyjne. Powierzchnie 

przeznaczone do zabezpieczenia winny być suche, oczyszczone i odtłuszczane. 

 

4.4. Podłogi i posadzki 

W pomieszczeniach, gdzie występuje okładzina z płytek ceramicznych, należy ją skuć. W 

pozostałych pomieszczeniach istniejącą posadzkę betonową należy oczyścić i usunąć odspojone 

fragmenty. W pomieszczeniu garażowym kanał naprawczy przewidziano do zasypania.  

W całym obiekcie wykonać warstwę wyrównawczą gr.5cm zbrojoną przeciwskurczowo 

siatką z prętów Ø3,5mm (oczko 10x10cm).  

Jako warstwę wykończeniową posadzek w obiekcie (oprócz kuźni) przyjęto płytki gres 

na zaprawie klejowej z cokołem o wysokości min. 10cm. W pomieszczeniu kuźni wykonać 

posadzkę betonową zacieraną na gładko. 

 

4.5. Wentylacja 

W poszczególnych pomieszczeniach budynku (wskazanych w części rysunkowej) 

przewiduje się wykonanie wentylacji grawitacyjnej. Nowe trzony wentylacyjne wykonać z 

keramzytobetonowych pustaków wentylacyjnych (Schiedel
1)

) i poprzez otwory w stropodachu 

wyprowadzić ponad dach. Pustaki wentylacyjne wykonuje się jako konstrukcje samonośne, 

oddzielone od elementów nośnych budynków. Zaleca się stosować zaprawy o wytrzymałości na 

ściskanie min.3,0MPa. Grubość spoiny powinna wynosić ok. 10-15mm. Montaż należy 

przeprowadzać w temperaturach otoczenia od +5 do + 30C.  
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Kominy z keramzytobetonowych pustaków montować od poziomu +3,00m, poniżej 

wykonać podmurówkę z cegły na zaprawie cem-wap. Całość otynkować tynkiem cementowo – 

wapiennym grubości min.1,5cm.  

Dodatkowo w ścianie zewnętrznej, przewiduje się wyprowadzenie przewodów wentylacji 

grawitacyjnej nawiewnej. Umiejscowienie otworów wentylacji grawitacyjnej nawiewnej i ich 

gabaryty wykonać zgodnie z częścią rysunkową.  

W części higieniczni-sanitarnej przewidziano przewody wentylacyjne wyprowadzone na 

zewnątrz ściany zewnętrznej wspomagane wentylatorami wyciągowymi zblokowanymi ze 

światłem. Po włączeniu światła wentylator załącza się równocześnie, po wyłączeniu światła 

wentylator wyłącza się z opóźnieniem czasowym 10s. Nawiew powietrza do omawianych 

pomieszczeń zapewniony będzie poprzez kratki nawiewne zamontowane w dolnej części drzwi. 

Projekt wentylacji mechanicznej w poszczególnych pomieszczeniach zamieszczono w 

częściach branżowych. 

 

4.6. Drenaż i zabezpieczenie przeciwwilgociowe ścian 

Zawilgocenie ścian zewnętrznych spowodowane jest niewłaściwą izolacją pionową ścian 

poniżej gruntu, złymi spadkami terenu powodującymi spływ wody w kierunku budynku, 

brakiem kanalizacji deszczowej – wody opadowe odprowadzone w teren. 

4.6.1. Zabezpieczenie ścian zewnętrznych budynku 

Dla skutecznego zabezpieczenia zawilgoconych ścian zewnętrznych budynku poniżej 

gruntu projektuje się: 

- Odkopanie ściany zewnętrznej tylnej budynku 

- Przygotowanie podłoża 

Powierzchnia przewidziana do uszczelnienia musi być oczyszczona, sucha, bez pyłu i 

zanieczyszczeń, wolna od zadziorów. Nierówności lub uszkodzenia należy wyrównać lub 

zaszpachlować. Widoczne ubytki (promień 4cm) można wypełnić StoMurisol DS. StoMurisol 

BD 1K wiąże na wilgotnych podłożach. Wodę stojącą należy usunąć. 

Podłoża chłonne jak beton, tynk cementowy, cegła, mur z pustaków, etc., należy 

wstępnie pokryć StoMurisol BD 1K, rozcieńczonym wodą w proporcji 1:10. Na podłożach 

profilowanych i o dużych porach należy wykonać szpachlowanie. Szpachlowanie nie stanowi 

izolacji. Szpachlowanie musi wyschnąć w takim stopniu, aby podczas nanoszenia powłoki 

uszczelniającej nie powstawały uszkodzenia. Na szpachlowanych podłożach nie wymagana jest 

powłoka gruntująca o ile nie pojawią się czynniki zmniejszające przyczepność kolejnych 

warstw.  

- Izolacje pionowe 

StoMurisol BD 1K można nanosić metodą szpachlowania. Przy wykonywaniu izolacji 

pionowych materiał nanosi się gładką pacą tak jak tynk. Przy powierzchniach poziomych należy 

dodatkowo materiał wygładzić. Powłokę uszczelniającą wykonać w min. 2 cyklach roboczych. 

Materiał nanieść równomiernie, bez błędów, na ustaloną wcześniej grubość. Minimalna zalecana 

grubość powłoki musi być zachowana w każdym miejscu izolacji, a odchyłka od grubości nie 

powinna być większa niż 50%. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na wykonanie przejść oraz górnego zakończenia 

ściany w strefie wody odpryskowej, gdzie szczególnie ważne jest zachowanie czystego podłoża 

oraz staranne wykonanie powłok. W przypadku przerwania prac wykonać zakończenie 

umożliwiające wykonanie zakładu materiału przy wznowieniu robót. Przerwy w nanoszeniu 

materiału nie mogą występować na narożach 
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- Izolacja termiczna 

Izolację termiczną z polistyrenu ekstrudowanego można mocować bezpośrednio 

materiałem Sto Murisol BD 1K do podłoża. Sto Murisol BD 1K nie powoduje degradacji 

polistyrenu. 

- Folia kubełkowa 

Jako zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi warstwy izolacji termicznej 

przewidziano wykonanie izolacji z folii kubełkowej z zastosowaniem na zwieńczeniu folii listew 

systemowych wentylacyjnych. Folię mocować do podłoża za pomocą systemowych kołków 

mocujących. 

- Drenaż 

Dla prawidłowego zabezpieczenia budynku przed napływem wody i wilgoci pochodzącej 

z gruntu, zakłada się wykonanie opaski drenażowej z rur PCW filtracyjnych ułożonych w 

wykopie wykonanym podczas prac izolacyjnych ścian zewnętrznych. Rury drenażowe układać 

ze spadkiem w kierunku projektowanych studzienek odprowadzających wody opadowe z dachu 

budynku. Po ułożeniu rury zasypać materiałem filtrującym żwirem 8/16.  

4.6.2. Zabezpieczenie ścian od strony wewnętrznej budynku 

Dla skutecznego zabezpieczenia ścian od strony wewnętrznej budynku projektuje się: 

- Skucie starych tynków 

Zawilgocone i zasolone obszary tynku usunąć wraz z pasem o szerokości nie mniejszej 

niż 80cm okalającego, nieuszkodzonego tynku. W murze ceglanym spoiny powinny być nie 

zapełnione zaprawą na głębokość 10-15mm od lica muru, dlatego o ile to możliwe należy je 

usunąć. Mur i spoiny przetrzeć szczotką drucianą. Wszelkie zabrudzenia, tłuste plamy czy 

zanieczyszczenia z farb usunąć. 

- Neutralizacja podłoża – Sto Fungal 

Skażenia biologiczne (mchy, glony, porosty, itp.) należy usunąć mechanicznie np. 

szczotką drucianą. Na oczyszczona powierzchnię nanieść preparat Sto Fungal. Po 24 godzinach 

można przystąpić do dalszych prac renowacyjnych. 

- Prace tynkarskie wykonać wg kolejności 

STO MURISOL VS WTA - wstępna obrzutka, stanowiąca pomost dla ułatwienia 

przyczepności następnych warstw. Nakładana w gr. ok, 0,5cm w sposób brodawkowy, tak by 

powierzchnia muru była przykryta tylko w 50%. Zaprawę należy chronić przed zbyt szybkim 

wyschnięciem. Następna warstwa nakładana po około 24h 

STO MURISOL GP WTA - warstwa wyrównująca, gr. 1÷2cm w jednej warstwie. Bardzo 

ważny jest sposób mieszania, aby uzyskać odpowiednio wysoką porowatość. Warstwę dobrze 

uszorstnić.  

STO MURISOL SP WTA - hydrofobowy tynk renowacyjny gr. min.2cm.   

- Malowanie tynków 

Przygotowane powierzchnie malować farbą krzemianową Sil Color. Aby uniknąć 

widocznych połączeń pracować należy metodą „mokre na mokre”. Powierzchnie tworzące 

widoczne całości należy malować bez przerw w pracy. 

UWAGA! wszystkie warstwy nawierzchniowe – farby, szlichty itp. muszą mieć co 

najmniej tak dobrą paroprzepuszczlaność (sd <0,2m) jak tynk renowacyjny oraz być  

hydrofobowe (w <0,2 kg/(m2 h) 

 

4.7. Stolarka drzwiowa 

Drzwi wewnętrzne płytowe, w części higieniczno-sanitarnej pełne, z tulejami (kratkami) 

wentylacyjnymi min. 0,022m2 (wg zestawienia) 

Parapety wewnętrzne - wykonać z PCW z zaślepkami systemowymi.  
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Parapety zewnętrzne - należy wykonać z blachy powlekanej gr.0,75mm. Przyjęto 

rozwiązanie systemowe z kształtkami i zaślepkami PCW. 

UWAGA! Montaż stolarki drzwiowej należy wykonywać zgodnie z zaleceniami 

producenta. Przed montażem należy sprawdzić bezwzględnie wymiary otworów z natury. 

4.7.1. Ogólne zasady montażu okien i drzwi 

Przed przystąpieniem do produkcji nowych drzwi należy bezwzględnie sprawdzić 

wymiary otworów z natury. 

Otwór należy oczyścić z resztek starego uszczelnienia, zaprawy i innych zanieczyszczeń. 

Po uprzednim uzupełnieniu i wyrównaniu ościeży można przystąpić do montażu stolarki. 

Ościeżnice należy ustawić na klockach dystansowych, wypoziomować i wypionować. Następnie 

zamocować do muru zgodnie z rozwiązaniem systemowym producenta. Po zamocowaniu ram 

montować skrzydła drzwiowe. Następnie wypełnić szczeliny pianką PU. Należy pamiętać, by 

przed rozpoczęciem wstrzykiwania pianki zwilżyć mur wodą. Nadmiar wycinać nożem. Pianka 

nie może być wyrywana, wyskrobywana czy wydłubywana. Następnie wykonać szpachlowanie 

ościeży i uzupełnić tynki wewnętrzne. Podczas wykonywania szpachlowania należy pamiętać o 

dokładnym zabezpieczeniu i oczyszczeniu zawiasów.  

 

4.8. Roboty wykończeniowe 

Wewnątrz budynku -  

Remont ściany zewnętrznej tylnej będącej w bezpośrednim kontakcie z gruntem wykonać 

wg.4.6.2. Na pozostałych ścianach stare odparzone wewnętrzne tynki należy skuć i uzupełnić 

tynkiem cem-wap. Powierzchnie malować farbami. Rodzaj powłoki oraz kolor w gestii 

Inwestora.  

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych na powierzchni ścian, do wysokości 2,0m 

wykonać okładzinę z płytek ceramicznych oraz wykonać sufit podwieszany na wys. 3,0m od 

poziomu posadzki. 

W miejscu zlokalizowanej umywalki wykonać fartuch z płytek ceramicznych szerokości 

min.1,0m i wysokości min.1,60m. 

W kuźni, w obszarze zlokalizowanej kotliny kowalskiej, na powierzchni ściany wykonać 

okładzinę z płytek ceramicznych nieszkliwionych. 

Na zewnątrz budynku -  

W miejscach występowania terenów zielonych, w celu zabezpieczenia strefy cokołowej, 

przewiduje się wykonanie opasek żwirowych. Szerokość opaski z obrzeżem chodnikowym 

wynosić powinna 50cm. Założono wykonanie cokołu powyżej poziomu terenu z płytek 

cokołowych nawiązując architektonicznie do obiektów sąsiednich. 

 

4.9. Wyposażenie pomieszczeń 

Projektowany remont i przebudowa polegać będzie na dostosowaniu budynku pracowni 

spawalniczej i kuźni do przeprowadzania zajęć dydaktycznych.  

W przedmiotowym budynku zakłada się utworzenie dwóch oddzielnych bloków 

wykładowych (spawalni i kuźni) tj. miejsca przeprowadzania instruktaży przed przystąpieniem 

do zajęć praktycznych oraz podsumowania po zakończeniu - pomieszczenie pracy czasowej.  

Przewidywany zakres czynności wykonywanych w trakcie nauki spawania metali to 

m.in.: cięcie metali, fazowanie elementów, spawanie elementów, rozcinanie próbek. 

Do podstawowych prac w zakresie nauki obróbki cieplnej stali w pomieszczeniu kuźni 

przewiduje się m.in. wygrzewanie i wyżarzanie elementów, obróbkę mechaniczną rozgrzanych 

elementów, hartowanie stali. 

Stanowiska spawalnicze zostaną wydzielone ochronnymi zasłonami spawalniczymi i 

wyposażone w stół spawalniczy. Przyjęte do projektu rozwiązanie zamieszczono w załączniku.  
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Pomieszczenia należy bezwzględnie wyposażyć w urządzenia i osprzęt spełniające 

wymogi w zakresie p-poż, bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 

4.10. MUR OPOROWY 

 Ze względu na zły stan muru oporowego będącego w bezpośrednim sąsiedztwie 

przedmiotowego budynku zaprojektowano jego przebudowę.  

Zaprojektowano mur gr.25cm z bloczków betonowych M-6 murowanych na ławie 

żelbetowej o wymiarach 40x60cm pomiędzy słupkami żelbetowymi o wym. 25x25cm. Rozstaw 

słupków wg części rysunkowej. 

Elementy żelbetowe wykonać z betonu B25, zbrojenie prętami głównymi Ø12 ze stali   

A-III i strzemionami Ø6 ze stali A-0 co 20cm. Z ław fundamentowych należy wypuścić pręty 

startowe zbrojenia słupów żelbetowych. 

Fundamenty wykonać na warstwie chudego betonu gr.10cm.  

 

Parametru muru: 

 max. wysokość npt  - 165cm 

 grubość    - 25cm 

 długość    - 7,10m 

        

 

       

       Opracował: 

 


