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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-00 "Wymagania Ogolnehasil st do wymaga technicznych
dotyczcych wykonania i odbioru robét budowlanych, ktéostar wykonane w ramach zadania
remontowego pn.: Brzebudowa budynku pracowni spawalniczej i kani w Centrum
Ksztatcenia Zawodowego wswidnicy przy ul. Sikorskiego 41” tj:

- Remont kapitalny budynku bez wykonanych rob6t wapee robét tj:
o Bez wymiany stolarki okiennej,
o0 Bez wymiany zewetrznej stolarki drzwiowej i bram,
0 Bez docieplenia i pokrycia stropodachu,
o0 Bez obrobek blacharskich , rynien i rur spustowych,

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacg Techniczi jako czs¢ Dokumentow Kontraktowych, nale odczytywa i rozumie
w odniesieniu do zlecenia wykonania Roboét opisarwgikt. 1.1.

1.3. Zakres Robo6t obgetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepmwvymagania ogolne, wspolne dla
poszczegolnych asortymentéw robot budowlanychgtetlh specyfikacjami technicznymi:

Opis realizowanych elementow projektu wraz ze shngni informacjami na temat zakresu robot
i rysunkami znajduje siw Dokumentacji Projektowej. W zdych miejscach Specyfikacji
Technicznych podaneasodnaniki do stosowanych norm i standardow. Przywotareeny

i standardy winny by traktowane jako integralna €& Specyfikacji Technicznych i czytane
w polaczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktorycl wymienione. Wykonawca powinien
dogkbnie zaznajondi sic z ich zawartécia i wymaganiami. Zastosowaniegda miaty ostatnie
wydania norm i standardow wg stanu na 30 dni pdaggdzamkngcia przetargu, o ile wyeaie nie
stwierdzono inaczej.

Roboty naley wykonywa w bezpieczny sposobgisle w zgodzie z obowkzujacymi regulacjami,
normami, standardami i wymaganiami ctomymi w Specyfikacjach Technicznych.

Jakiekolwiek nazwy marek (firm)zyte w dokumentacji powinny Byuwazane jako definicje
standardu a nie okil@nescisle marki w projekcie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponej okr&glenia naley rozumi€ w kazdym przypadku
nastpujaco:

1.4.1Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronaopatrzony piecgia organu
wydajacego, wydany zgodnie z obaaujacymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument
przebiegu robo6t budowlanych, ghey do notowania zdarae okolicznaci zachodacych w toku
wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbio robot, przekazywania polece innej

korespondenciji technicznej pogdiy Inspektorem Nadzoru, Wykonaaicprojektantem.

1.4.2.Inspektor Nadzoru — osoba wymieniona w danych ragtwwych (wyznaczona przez
Zamawiajcego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykwona), odpowiedzialna za
nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem.

Przebudowa budynku pracowni spawalniczejznkw Centrum Ksztalcenia Zawodowegcﬁwidnicy 3
Swidnicy przy ul.Sikorskiego 41 Ul. Sikorskiego 41, 58-108widnica




ST —00.00.00 | Wymagania ogolne | |

1.4.3.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwgpowaniona do kierowania
robotami i do wysfpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokiua

1.4.4 Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzeszyt z ponumerowanymi
stronami, shaacy do wpisywania przez Wykonawmbmiaru dokonywanych rob6t w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zamiznikow. Wpisy w ksizce obmiarow podlegaj
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.4.5.Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptewauez Zamawiagego, niezbdne do
przeprowadzenia wszelkich badapréb zwhzanych z ocepjakosci materialdw oraz robot.

1.4.6. Materiaty - wszelkie tworzywa nieztne do wykonania robo6t, zgodne z dokumengtac]
projektows i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane pinspektora Nadzoru.

1.4.7.Odpowiednia (bliska) zgod&é - zgodndé¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jdi przedziat tolerancji nie zostal oldleny - z przeaitnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rohdéddavlanych.

1.4.8.Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecepiackazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotge sposobu realizacji rob6t lub innych spraw
zwiazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.9.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizycamglaca autorem dokumentacji
projektowej.
1.4.10Kontrakt — umowa wraz z wszystkimi zeznikami.

1.4.11.Przetargowa dokumentacja projektowa esézdokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizack, charakterysty&i wymiary obiektu kdacego przedmiotem robot.

1.4.12.Przedmiar rob6t - wykaz robét z podaniem ichédlow kolejncci technologicznej ich
wykonania, zalczony w dokumentacji przetargowej

1.4.13.Teren budowy - teren udeghiony przez Zamawiagego dla wykonania na nim robét oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako twgre czs¢ terenu budowy.

1.4.14 Formularz wyceny — formularz zawiegay pozycje, ich iléci oraz ceny jednostkowe,
zakczony w dokumentacji przetargowej, wypetniony prégkonawe i zalhczony przez niego w
ofercie na podstawie ktorego dokonywanedab rozliczenia faktycznie wykonanych robét
budowlanych.

1.5. Ogoélne wymagania dotycrce Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkowykonanych robot, bezpieargwo wszelkich
czynnaci na terenie budowy, metodyyie przy budowie oraz za ich zgodha@ dokumentagj
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy:

Zamawiajcy przekae Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wsaystwymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi (w tyrbecyzg o pozwoleniu na budayf) jeden
egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden kompS&yecyfikacji Technicznej — zgodnie
Z postanowieniami umowy a tak Kskhzke obmiaru.

Dziennik Budowy oraz inne potrzebne dokumenty Wykeoca zakupi i zarejestruje zgodnie
Z wymaganiami przepisOw prawa oraz postanowieniamiraktowymi.

Wszelkie koszty zwizane z czynniiami uzyskania Dziennika Budowy oraz innych dokaies
ponosi Wykonawca i przyjmujecsie s ujete w cenie kontraktowej
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1.5.2.Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja projektowacglzie zawierd rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegotowych warunkach umowy, uwgditiajpcym podziat na dokumentagprojektowa:
— Zamawiajcego, tj.:
Przetargow dokumentag projektowa — rysunki pozwalace na okréenie lokalizacji,
zakresu i charakteru robot zawarte w DokumentagjeRtowe),
Projektows dokumentagj budowlano-wykonaweg (techniczia), ktdéra zostanie przekazana
Wykonawcy po przyznaniu kontraktu.
— Wykonawcy, tj. dokumentacji do opracowania przezkdhawe, w tym:
Projekt organizacji budowy
Program Zapewnienia Jala (PZJ)
Dokumentagi powykonawcz, w tym dokumentag¢j geodezyja — powykonawcz
dla zrealizowanych robot — umlaviajaca naniesienie zmian na mapzasadnicz
I w stosownych ewidencjach zgodnie z obgmijacymi przepisami.
Koszty ww. opracowanych przez Wykonawaokumentacji nie podlega atinej wycenie
i Wykonawca uwzgidni je w cenach jednostkowych Robdét.

1.5.3 Zgodnd¢ Robot z DokumentagijProjektovs i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczmazoinne dokumenty przekazane przez
Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanawczes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegoélnione
w chatby jednym z nich $ obowhzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej
dokumentacji. Przedmiotowy obiekt jest dgsty i Wykonawca powinien zapozhai¢ z jego
aktualnym stanem ,na miejscu” — dgshcs¢ uzaleniona jest jednak od uzgodnienia
z Zamawiagcym terminu dokonania przez Wykonawagledzin

Wykonawca nie mize wykorzystywa btedow lub opuszczew Dokumentach Kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadoéninspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentdszystkie wykonane Roboty i dostarczone
materiaty leda zgodne z DokumentacpProjektov ST.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w STedy uwazane za wartai docelowe, od
ktorych dopuszczalney®dchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementéw budowli musz by¢ jednorodne i wykazywa bliska zgodnd¢ z okrelonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie m@yzekraczé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty niedh w petni zgodne z Dokumentadprojektova lub

ST i wplynie to na niezadowalap jakos¢ elementu budowli, to takie materiatgda niezwitocznie
zasgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy

1.5.4.Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowzany do zapewnienia i utrzymania bezpiéste&a Terenu Budowy oraz
Robo6t poza placem budowy w okresie trwania reglizéontraktu @& do zakaczenia i odbioru
koncowego Robot, a w szczegohoo

1) Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracylbytu oséb wykonuagych czynnéci
zwiazane z budowi nienaruszaln&@ ich mienia stdacego do pracy a tak zabezpieczy Teren
Budowy przed dogpem o0so6b nieupowaionych.

2) Umozliwi w catym okresie realizacji bezpieczne korzyséa z obiektow poddawanych
remontowi przez osoby zatrudnione w szkole orabypsmpowanione przez dyrektora szkoty
lub Zamawiajcego, w tym zabezpieczy odpowiednie 8@ i wepcia do szkoty dla
wszystkich aytkownikow.
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3) Wykonawca w ramach zabezpieczenia Terenu Budowyzliwicaci agte korzystanie z wyf
ewakuacyjnych ze szkoly. Przed przyseniem do zabezpieczenia Terenu Budowy
Wykonawca zapoznaest obowazujacym planem ewakuacji szkoty.

4) Wykonawca w ramach Kontraktu ma ugrmé¢ plac budowy po zakwmzeniu kadego
elementu robot i doprowadzgo do stanu pierwotnego po zakaeniu robot i likwidacji placu
budowy.

Po zakdczeniu i odebraniu przez Zamawieggo robot wykonywanych wewinz obiektow Teren

Budowy ograniczony zostanie do terenu naokoto dbiek

Wszelkie zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawcadrzigz Inspektorem Nadzoru.

Wszelkie koszty zwizane z zabezpieczeniem Terenu Budowy ponosi Wykcaawrzyjmuje s,

ze 9 wliczone w cen kontraktow.

1.5.5.0chronasrodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowkek zna i stosowé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczice ochronyrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania Robot Wykonawca:tizie:
- utrzymywa& Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stejj,
- podejmowa wszelkie uzasadnione kroki meg¢ na celu stosowaniegsilo przepisow i norm
dotyczcych ochronyrodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy,
- unikat uszkodze lub uchzliwosci dla oséb lub wiasrgi spotecznej i innych, a wynikgjych
ze skaenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢gasttvie jego sposobu dziatania.
Wszelkie koszty zwizane z ochransrodowiska w czasie wykonywania robot ponosi Wykooaw
przyjmuje s¢, ze s wliczone w cen kontraktowvs.

1.5.6.0chrona przeciwp@arowa

Wykonawca hdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowej.

Wykonawca kdzie utrzymywd sprawny spra przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na Terenie Budowy, na terenie baz progakch, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pajzd

Materiaty fatwopalne dxa sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przemisa
i zabezpieczone przed dgsém o0sbb trzecich.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpaearem wywotanym jako
rezultat realizacji Rob6t albo przez personel Wykeoy.

Wszelkie koszty zwizane z ochrap przeciwpagarowa w czasie wykonywania robét ponosi
Wykonaweca i przyjmuje 8j ze & wliczone w cen kontraktova.

1.5.7.Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedn dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza si uzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie o ¢séniu
wigkszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadoweyie do Robdt bda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawnion jednostk, jednoznacznie okéjace brak szkodliwe oddziatywania tych materiatdbw na
srodowisko.

Materiaty, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Rob6t, azaiaiczeniu Robét ich
szkodliwa¢ zanika (np. materiaty pylaste) mpdoy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymaga technologicznych wbudowania. z## wymagaj tego odpowiednie przepisy
Zamawiajcy powinien otrzyméa zgod: na wycie tych materiatbw od wiaiwych organow
administracji pastwowe.
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Jezeli Wykonawca uyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie speecyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagmenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajcy.

Jezeli w trakcie wykonywania robot budowlanych, w wimi rozbiorek i robét naprawczych
powstaj jakiekolwiek odpady szkodliwe, a wszczegolnosdiidajak: eternit, azbest czy papa
Wykonawca na wiasny koszt zutylizuje te odpady.

Wszelkie koszty zwazane z utylizag] materiatdw niebezpiecznych w czasie wykonywaniaoto
ponosi Wykonawca i przyjmujecsize s wliczone w cen kontraktova.

1.5.8.0chrona wiasnixi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji na powierzchni ziemi i za ddzenia podziemne,
takie jak rurocigi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadzladoych wigcicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przemzwiapcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wdeiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyeim
instalacji i uradzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowazany jest umigci¢c w swoim harmonogramie rezegtwzasow dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére majby¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urgdzeh podziemnych
na terenie budowy i powiadotinspektora Nadzoru i wiadze lokalne o zamiarzepooz:cia
robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tychaiasji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze orgdzib z nimi wspotpracowat dostarczaj
wszelkie] pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napralykonawca bdzie odpowiada za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkadzestalacji na powierzchni ziemi i wdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyelprzez Zamawiagego.

W okresie wykonywania rob6t budowlanych WykonawegalZie realizowa roboty w sposob
powodujcy minimalne niedogodrici dla wytkownikow szkoty. Wykonawca poniesie wszelkie
koszty konieczne na prawidiowe zabezpieczenie ¢gosici obiektow szkolnych dla osob
niepetnoletnich oraz pracownikéw szkoty.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabuglomieszkaniow, Wykonawca bdzie
realizowa roboty w sposéb powodigy minimalne niedogodroi dla mieszkacoéw. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy miesak@n w ssiedztwie budowy,
spowodowane jego dziatalfwa.

Wykonawca zobowazany jest do poniesienia wszystkich kosztéw obejoygh: optaty/dzierawy
terenu, w tym: optaty za zgjie pasa drogowego, optaty za wbudowaniedear w pas drogowy,
rekompensaty dla wiaicieli za czasowe z&jie nieruchoméci oraz koszty przebudowy wdzen
obcych.

Inspektor Nadzoru dalzie na bieaco informowany o wszystkich umowach zawartych pginy
Wykonawa a wiacicielami nieruchoméi i dotyczcych korzystania z wilasa i drog
wewretrznych. Jednate, ani Inspektora Nadzoru ani Zamawtgj nie kpdzie ingerowat w takie
porozumienia, o ile niegola one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w waankimowy.

Wszelkie koszty zwizane z ochrapwtasndgci publicznej i prywatnej w czasie wykonywania rbbo
ponosi Wykonawca i przyjmujecsize s wliczone w cen kontraktova.

1.5.9.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawcedbie przestrzegaprzepiséw dotycgrych bezpieczestwa
i higieny pracy. W szczegélsa Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych didrowia oraz nie spetniggych
odpowiednich wymaga sanitarnych. Wykonawca zapewni igdzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczgje, socjalne oraz smitzi odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia
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0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnibempieczastwa publicznego. Uznajegsize
wszelkie koszty zvazane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w Cenie Kontraktowej.

Kierownik budowy powotany przez Wykonawobowizany jest, zgodnie Art. 21a ustawy z dnia
07/07/1994r. Prawo budowlane do spoizenia przed rozpogziem budowy planu bezpieardwa

i ochrony zdrowiaktory uzgodni z Inwestorem Zagpiczym.

Wszelkie koszty zwizane 2z przestrzeganiem przepisow daiggeh bezpieczestwa

i higieny pracy w czasie wykonywania robot ponosikéhawca i przyjmuje §j ze @ wliczone w
cere kontraktovg.

1.5.10.0chrona i utrzymanie Robot

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochrenRoboét i za wszelkie materialty i wdzenia
uzywane do Roboét od daty rozpecia do daty odbioréw robét przez Inspektora Nadzoru

J&li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpocz Roboty utrzymaniowe nie paiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.11.Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowizany jest znawszystkie przepisy wydane przez wtadze centramejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktorgw jakikolwiek sposob zwizane z Robotami idnzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiswytycznych podczas prowadzenia Robét.
Wykonawca kdzie przestrzega praw patentowych i dolzie w peilni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymaga prawnych odngnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sgrz, materiatow lub urmzer uzytych lub zwhzanych

z wykonywaniem robét i w sposébagly bedzie informowé Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawigy kopie zezwole i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postpowania, obcizenia i wydatki wynikle z lub zwizane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wifiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczongga Inspektora Nadzoru.

1.5.12.R6wnowanos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotaneksnkretne normy i przepisy, ktére
spelnigd majp materialy, spr& i inne towary oraz wykonane i zbadane robotygabobowhzywat
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionegdania powotanych norm i przepiséw o
ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inac¥¢jprzypadku gdy powotane normy i przepisy
sa paastwowe lub odnosgsic do konkretnego kraju lub regionu, nadgy¢ rowniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewnigje réwny lub wyszy poziom wykonania aipowotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnegfwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Réznice pom¢dzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamikami musz byc¢
doktadnie opisane przez Wykonaw@rzediazone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.13.Tablice informacyjne

Przed przysipieniem do robét Wykonawca dostarczy i zainstaljaniejscach uzgodnionych
Z Inspektorem Nadzoru:

— tablicg informacyjra zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, Zcigeinformacii
zatwierdzon przez Inspektora Nadzoru. Koszt wykonania, zalogtania, utrzymania i
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demontau tablicy informacyjnej jest uwzgdiniony w cenach jednostkowych Rob6t. Tablice
informacyjne lada przez Wykonaweg utrzymywane w dobrym stanie przez caly okres
realizacji Robot a po ich zakozeniu zdemontowane.
Koszty wykonania i utrzymania tablicy informacyjneraz jej demontar (po zakaczeniu
realizacji Robo6t) nie podleggjodrebnej zaptacie i przyjmuje &i ze @1 wilaczone w cea
kontraktows.

1.5.14.Geodezyjna i budowlana dokumentacja powykonawcza

Wykonawca wykona i dostarczy, wraz z dokumentammaganymi przy odbiorze ostatecznym,
geodezyjn i budowlara dokumentag powykonawcz, sporadzom w 3 egzemplarzach.

Koszt wykonania geodezyjnej i budowlanej dokumgntaowykonawczej nie podlega agimej
zaptacie i przyjmuje gj ze jest whczony w cen kontraktova.

1.6. Zaplecze Wykonawcy

W ramach kwoty przewidziane] w Kontrakcie na kosmiygadzenia, utrzymania i likwidacji
zaplecza Wykonawcy, Wykonawca aazi, bedzie utrzymywat i zlikwiduje to Zaplecze zgodnie z
Prawem Budowlanym.
Zaplecze Wykonawcy powinno byvyposaone w:

- zaplecze socjalne dla pracownikow Wykonawcy zgodni®bowazujacymi przepisami

prawa,

- zaplecze na narady, ktére posties 0sob,

- telefon (dopuszczacstelefon komorkowy).
Podhczenie do sieci energetycznej Wykonawca wykona fasmy koszt w obecrioi Inspektora
Nadzoru do rozdzielni energetycznej riatej do szkoty poprzez podlicznik. W ramach tego
podlicznika Wykonawca rozliczysi wiscicielem szkoty z popranej energii elektryczne.
Podhczenie do sieci wodogjowej Wykonawca wykona na wiasny koszt w obécninspektora
Nadzoru w miejscu przez niego wskazanym poprzediqaoik - wodomierz. W ramach tego
podlicznika Wykonawca rozliczyse wiacicielem szkoty z popranej wody.
Koszty poboru mediéw nie podlegapdrcbnej wycenie i przyjmuje sj ze @ wliczone w cen
kontraktowa.

2. MATERIALY

2.1.7Zr6dka szukania materiatow

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystan jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi spbaeg informacje dotycxe
proponowanegarodia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tycéteriatéw i odpowiednie
swiadectwa dopuszczenia do stosowania dulladectwa bada laboratoryjnych oraz préobki do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie pewnych materialtbw z danegddia nie oznacza automatyczniee wszelkie
materiaty z danegerddia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia bagdav celu udokumentowaniae materiaty
uzyskane z dopuszczonegddia w sposob goty spetniaj wymagania Specyfikacji Technicznych
w czasie pospu Robot. Kopie dokumentow zywanych z dostarczonymi i wbudowanymi
materiatami bda przekazywane Inspektorowi Nadzoru.
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2.2. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadafe wymaganiom zostanprzez Wykonawe wywiezione z Terenu
Budowy, dz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzali. ldspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na zycie tych materiatbw do innych robét,znie dla ktérych zostaty
zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektodzdta stosowna korekta ich kosztow.

Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdugic niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaawc
wykonuje na wiasne ryzyko, ligz sk z jego nie przyjciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skltadowane méteda czasu gdy dga one potrzebne do
Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczenzachowaly swa jakos¢ i wiasciwosci do
Rob6t i byty dostpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowanigdh zlokalizowane w olbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektora Nadzoru lub poza TereBemowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawe.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli Dokumentacja Projektowa Ilub Zamawi@zy przewidup mazliwosci wariantowego
zastosowania materialu w wykonywanych robotach, igwca powiadomi inspektora Nadzoru
0 swoim zamiarze na 7 dni przedyaiem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzajanalu
nie maze by pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzdfazdorazowo mana zastosowé
materiat rownowazny do przedstawionego w dokumentacji projektowe;.

2.5. Materialy pochodzace z rozbiérki

Materiaty z rozbiorki, ktére stanowpewry wartags¢ — ztom oraz elementy z ewentualnej rozbiorki
kottowni a take cata zdemontowana stolarka okienna i drzwiowa wksnadcia Zamawiagcego

Z wyjatkiem materiatow niebezpiecznych, o ktéorych mowpwnkcie 1.5.7. ST oraz gruzu, a ktore
podlegag utylizacji na koszt Wykonawcy.

Wszelki ztom oraz catzdemontowad stolarke okienry i drzwiowa Wykonawca ztay w miejscu
wskazanym przez Inspektora Nadzoru na Terenie Budow

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowrany do uywania jedynie takiego spgt, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéwykonywanych Robot.
Sprzt uzywany do Robdét powinien lByzgodny z ofet Wykonawcy i powinien odpowiadgpod
wzgledem typow i ilgci wskazaniom zawartym w warunkach technicznych amgnia i odbioru
robdt, lub projekcie organizacji Robot, zaakce@oym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku
braku ustalé w takich dokumentach spitz powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniabitspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym Kontraktem.
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Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania Robot ma bytrzymywany w
dobrym stanie i gotowsgi do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrofrpdowiska i przepisami
dotyczcymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie do&ntéw potwierdzapych dopuszczenie
sprztu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisaaieldDokumentacja Projektowa
lub ST przewidy, mazliwos¢ wariantowego #ycia sprztu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zap@ wyboru i uzyska jego akceptacj
przed uyciem sprztu.

Wybrany sprzt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie zmdy pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow
Kontraktu, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdgdifikowany i nie dopuszczony do Robot.
Wszelkie koszty zwzane z prag sprztu, w tym z jego wynaciem nie podlegaj odrebnej
wycenie i przyjmuje i, ze % ujete w cenie kontraktowe).

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takiffodkdéw transportu, ktére nie wptyn
niekorzystnie na jakd wykonywanych Robét i wkiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkow transportu d¢uizie zapewni@ prowadzenie Robo6t zgodnie z zasadami d&ngmi
w Dokumentacji Projektowej, warunkach technicznychwskazaniach Inspektora Nadzoru,
w terminie przewidzianym Kontraktem.

Srodki transportu nie odpowiadae warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadbeda
usungte z Terenu Budowy.

Wykonawca kdzie usuwaé na bieaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojdzdiacTerenu Budowy.

Wykonawca dokona wszelkich uzgodiie odpowiednim Zawmdem lub Dyrekg Drég celem
unikniecia konfliktow z mieszkacami, niszczenia nawierzchni itp.

Wszelkie czynnfci zwiazane z transportem nie podlegagdrcbnej wycenie i przyjmuje §j ze &
ujete w cenie kontraktowe.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania Robot:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robgbdnie z Kontraktem, oraz za jako
zastosowanych materiatow i wykonywanych Robot,chazgodné¢ z Dokumentagj Projektove,
wiedz techniczia oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie \WgSoi
wszystkich elementéw Robdét zgodnie z wymiarami ¢drggmi okrélonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi naspiie przez Inspektora Nadzoru. Ngsttwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez Wykonaww wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zosiarnjesli
wymagéa tego kedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykongma wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wystkarzez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich doktadngg.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyice akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elemenRebot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakbiekumentacji Projektowej i w ST,
a take w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decygpektor Nadzoru uwzedini wyniki
bada& materiatdw i Robot, rozrzuty normalnie wgstijace przy produkcji i przy badaniach
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materiatéw, déwiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptyveage
na rozwaam kwestk.

Polecenia Inspektora Nadzorueda wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawpod grgba zatrzymania Robét Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowzany opracow@i przedstawd do akceptacji Inspektora Nadzoru program
zapewnienia jakgi. W programie zapewnienia jada Wykonawca powinien okéé¢, zamierzony
spos6b wykonywania roboét, mavosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t tamdupcy
wykonanie robo6t zgodnie z dokumentapjojektows, ST oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jak@ powinien zawier&

a) Cz$¢ 0goOlm opisupca:

— organizaag} wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadaeoibot,

— organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

— sposoOb zapewnienia b.h.p..,

— wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,

- wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jdkoi terminowa¢ wykonania poszczegdélnych
elementow robat,

— system (sposob i proceddiproponowanej kontroli i sterowania jaom wykonywanych
robot,

— wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumashego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza Zl@cowadzenie baad,

— spos6b oraz formm gromadzenia wynikow badalaboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizméw stegaych, a take wyckhganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany 8pasforne przekazywania tych
informacji Inspektorowi Nadzoru;

b) czs¢ szczegotow opisupca dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i uedzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozioraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iaglzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilg¢ srodkéw transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedtauich wiaciwosci w czasie
transportu,

— sposob i procedyr pomiarow i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie widzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolrglementéw robot,

— sposob pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

6.2. Cel kontroli

Celem kontroli robét &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢
zalazomg jakasé robot.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pghkontrok robot i jak@ci materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, askapc personel, laboratorium, sgtz zaopatrzenie i
wszystkie urgdzenia niezbdne do pobierania probek i badaaterialow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor 2¢ad mae zaadat od Wykonawcy
przeprowadzenia badav celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalay.
Wykonawca kdzie przeprowadzapomiary i badania materiatbw oraz robét zstatliwoscia
zapewniagjca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu b&daich czstotliwos¢ sa okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tamed&ne, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnwykonanie robét zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzcomiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i
sprzt badawczy posiadajwazna legalizacg, zostalty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaalaj
wymaganiom norm okigjacych procedury bada

Inspektor nadzorudalzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inspektor Nadzoru dulzie przekazywéa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocignieciach dotycacych uradze laboratoryjnych, spkzu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczychzele niedocagniecia te kda tak powane, ze mog wptynac¢
ujemnie na wyniki badga Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzymayaie do robét badanych
materiatdbw i dopéci je do wycia dopiero wtedy, gdy niedaginiccia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostanusungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgktych materiatow.
Wykonawca mee zapewnd do bada laboratorium obce — nie zlecé badania laboratoryjne.
Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem ladaateriatbw ponosi
Wykonawca.

6.3. Atesty jakaci materiatlow i urzadzen

Przed wykonaniem badgakaosci materiatow przez WykonawgInspektor Nadzoru nie dopuyci¢
do wycia materiaty posiadage atest producenta stwierdmgj ich peta zgodnd¢ z warunkami
podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych atestyveymagane przez ST, kda partia dostarczona do
Robét zdzie posiadaatest okréajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe dda posiadé atesty wydane przez producenta poparte w raziezgint
wynikami wykonanych przez niego bada

Kopie wynikéw tych badabeda dostarczone przez Wykonagvinspektorowi Nadzoru.

Materialy posiadace atesty na usglzenia - wane legalizacje magby¢ badane w dowolnym
czasie. Jeeli zostanie stwierdzona niezgodtoich wiasciwosci z ST to takie materiaty i/lub
urzadzenia zostanodrzucone.

6.4. Dokumenty budowy

6.4.1.Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnyfmovaazujacym Zamawiajcego
i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy ldnca okresu
gwarancyjnego.
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Odpowiedzialné¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z olawicymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowydala dokonywane na bigco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteny budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowyehlizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwisiaz stanowiska shbowego.

Zapisy leda czytelne, dokonane trwatechnilq, w poradku chronologicznym, bezpeednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyelxtda oznaczone kolejnym numerem
zahcznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

6.4.2.Ksigzka obmiaru

Ksigzka obmiaru stanowi dokument pozwalaj na rozliczenie faktycznego pest kazdego

z elementéw Robot.

Obmiary wykonanych Robét przeprowadza po zakeniu danej roboty wyszczegdlnionej w
Formularzu Wyceny w ramach jednostek rozliczenidwiywpisuje do Ksjzki obmiaru.

Ksigzke obmiaru prowadzi Wykonawca wpigaj do niej obmiary dokonywane przez siebie
w obecndci Inspektora Nadzoru.

6.4.3.Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialdw, orzetaeo jakdéci materialdw, recepty robocze
i kontrolne wyniki bada Wykonawcy leda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jak&i. Dokumenty te stanowizahcznik do odbioru Robot. Winny byudosgpnione

na kadezyczenie Inspektora Nadzoru.

6.4.4.Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zaliczagsioprécz wymienionych w pkt. 6.4.1. — 6.4.3. rp8jace
dokumenty:

- pozwolenie na realizagcgadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne,

- protokoty odbioru Robot,

- protokoty z narad i ustate

- korespondengjna budowie.

6.4.5.Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy &da przechowywane przez Wykonagva Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginkicie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojanatychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyella zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane
do wghdu nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot
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Obmiar Rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych Roboét zgodnie z Dokntacy
Projektows i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robo6t

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym poanaéeniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych Robat i terminie obmiaru, co najmnij3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru leda wpisane do Kaizki obmiaru. Jakikolwiek hid lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilosciach podanych w Formularzu Wyceny lub gdzie indei&Specyfikacjach Technicznych nie
zwalnia Wykonawcy od obowzku ukaiczenia wszystkich Robot. &ne dane zostan
poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru narpe.

Obmiar gotowych Robotddlzie przeprowadzony z ¢ztoscia wymagam do celu nie ogstszej nt
mieskcznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkmaym w Kontrakcie lub
oczekiwanym przez Wykonawe Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okrélania ilosci Robot i materiatow

Dlugosci i odlegtaici pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnyngida obmierzone poziomo
lub pionowo wzdta linii osiowej w [m] z doktadnécia do dwoch miejsc po przecinku.
Powierzchnia liczonaduolzie na podstawie pomierzonych dhggion [m?] z doktadnécia do dwéch
miejsc po przecinku.

llosci elementéw liczoneduala w szt. lub kompletach.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub etg$ci powinny by uzupetnione szkicami w
ksiazce obmiaru lub dakzone do niej w formie zgtznika.

W przypadkach watpliwych strony przyjmowa beda zasady spoegizania obmiaréw wedtug zasad
opisanych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie uradzenia i spret pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rolgghlzraakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvclezeli urzadzenia te lub
sprzt wymagag bada atestujcych, to Wykonawcaduzie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie uradzenia pomiarowedda przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary leda przeprowadzane przed egziowym lub kocowym odbiorem Robét, a tad
w przypadku wysipowania dhiszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robat.

Obmiar Robo6t zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar Robot podlegagych zakryciu przeprowadzasgrzed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebpsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Kgki obmiaru. W razie braku miejsca szkice rmadgy¢ dofaczone

w formie oddzielnego zatznika do Ksizki obmiaru, ktGrego wzOr zostanie uzgodniony
Z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
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8.1. Rodzaje odbioréw

Roboty podlegaj nastpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektordzideu przy
udziale Wykonawcy:

= Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu

Odbiorowi czsciowemu elementéw rozliczeniowych

Odbiorowi kaicowemu

Odbiorowi gwarancyjnemu

Odbiorowi technicznemu — gdzyoperacyjnemu

8.2. Odbioér robo6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbior robot zanikagpych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej ocenie i j&kio
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realjizulegra zakryciu.

Odbiér tych robét bdzie dokonywany przez Inspektora Nadzoru w czasiozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagolnego pospu robot

Gotowas¢ danej czsci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doebaika Budowy
i powiadamia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu, ocenia Inspektor Nadzoru na podstadakumentéw
zawierajcych wyniki bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pagia
w konfrontacji z dokumentagprojektowa, normami i innymi ustaleniami.

8.3. Odbiér casciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie jakam i ilosci wykonywanych cgsci robot wyszczegoélnionych

w Formularzu Wyceny.

Odbioru czsciowego dokonuje siwg zasad jak przy odbiorze k@pwym robot.

Odbiorowi czsciowemu podlegajdane roboty, uie w Formularzu Wyceny zakozone w danej

jednostce rozliczeniowe.

Jednostkami rozliczeniowymas

- potat dachu na kadym obiekcie szkoty osobno w stosunku do wykonyvedingokry wraz z
obrobkami blacharskimi,

8.4. Odbiér koncowy

Odbioér kaicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykdaaiob6t w odniesieniu do #oi,
jakosci i wartdsci.

Catkowite zakaczenie robot oraz gotowe® do odbioru kéacowego, kdzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do Dziennika budowy i bezzwtocznym powiadariu na psmie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Odbiér kaicowy robot nagpi w terminie ustalonym w umowie, ligz od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakozenia robot oraz gotow® do odbioru kécowego a take przygcia
dokumentow odbiorowych.

Odbioru kaicowego robot dokona Komisja wyznaczona przez Zamga®ago, W obecrii
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokona iokeny jakéciowe] na podstawie
przedizonych dokumentéw, wynikow baflai pomiaroOw, ocenie wizualnej oraz zgodoio
wykonanych robét z Dokumentacprojektows i warunkami wykonania i odbioru robét oraz
UMow4.
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W toku odbioru kéacowego roboét, Komisja, zapozna @ realizaci ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonywaniadtob
uzupetniagcych i robot poprawkowych.
W przypadku nie wykonania wyznaczonych robdét popamych lub robot uzupetniagych,
Komisja przerwie swoje czynsa i ustali nowy termin odbioru kewowego.
W przypadku stwierdzenia przez Komisge jakag¢é wykonywanych rob6t w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganych uehktacja Projektogv i norm
z uwzgkdnieniem tolerancji oraz nie ma ekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczastwo wytkowania, Komisja wg uznania:
- nakae wykonanie robo6t uzupetnigych lub poprawkowych, wyznacaaj termin ich
wykonania
- dokona poticen, oceniaggc pomniejszom wartgs¢ wykonanych rob6t w stosunku do
wymaga przyjetych w dokumentaciji.

8.5. Dokumenty kaicoweqgo odbioru rob6t

Podstawowym dokumentem do dokonania odbiorac&wego robot jest protokét odbioru
koncowego roboét sposzlzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiapo.
Do odbioru kaécowego, Wykonawca jest zobaaany przygotowanastpujace dokumenty:
- Dokumentagj projektows powykonawcsi,
- uwagi i zalecenia Inspektora (-6w) Nadzoru, zwitaszprzy odbiorze rob6t zanikajych
i ulegapcych zakryciu oraz udokumentowanie jego zalece
- receptury i ustalenia technologiczne,
- Dzienniki Budowy i Ksizke obmiaru (oryginaty),
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafld oznaczé laboratoryjnych, zgodnie z normami,
instrukcjami i wytycznymi,
- deklaracje zgodriai, certyfikaty, aprobaty techniczne wbudowanychabpw i materiatow,
- operat techniczny,
- dokumenty i éwiadczenia wymagane przez przepisy ustawy Prawowlaahe,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawdapo wynikajcych z dokumentéw
kontraktowych,
- geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu,
kopie mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnegintaryzaciji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nigld
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozomie Wykonawg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zargdzone przez komigj roboty poprawkowe lub uzupetngp keda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamaw@ggo.
Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupeghtych wyznaczy komisja.

8.6. Odbiér gwarancyjny

Odbi6ér gwarancyjny polega na ocenie wykonanych tob@&iazanych z usulciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbioér ostateczny dolzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektwwzgkdnieniem
zasad odbioru kecowego.

Przebudowa budynku pracowni spawalniczejznkw Centrum Ksztalcenia Zavvpdowegcﬁ'widnicy 7
Swidnicy przy ul.Sikorskiego 41 Ul. Sikorskiego 41, 58-108widnica




ST —00.00.00 | Wymagania ogolne

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstaw ptatnaci sa ceny ryczattowe skalkulowane przez Wykonawta podstawie projektu
budowlanego, projektu wykonawczego i specyfikaeghnicznych za wykonanie calego zakresu
robét. Cena &dzie uwzgédniac wszystkie czynnei, wymagania i badania sktadeg st na jej
wykonanie, okréone dla tej roboty w ST i w dokumentac;ji projeke&jw

Cen ryczaittowa robotgola obejmowa:

- robocizrg bezpdrednh,

- wartas¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zaopatrzeniangportu

- wartcs¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzeniezgprna Teren
Budowy i z powrotem, monta demonta na stanowisku pracy, koszty najmu, wypczenia,
odbioréw technicznych, kosztéw badaekresowych, legalizacji i innych),

- koszty pdrednie, w sklad ktorych wchoglz ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty adzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w
tym energii i wody, budowy drog dojazdowych itgkiyszty dotyczce oznakowania Robot,
wydatki dotycace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty zarzme placow i bocznic,
ekspertyzy dotycxe wykonanych RoboOt, ubezpieczenia oraz koszty adarz
przedsgbiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie teremuzaplecze budowy ig w
gestii Wykonawcy; uzyskanie opinii Inspektora Nadro lokalizacji zaplecza jest wskazane;
optaty za zajcie pasa drogowego, optaty za wykonanie tablicrmfcyjnych; ubezpieczenia

- zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wikdav
mogacych wysapi¢ w czasie realizacji Roboét i w okresie gwarancyjnym

- podatki obliczane zgodnie z obaw&ujacymi przepisami,

- inne koszty wymienione w ST.

Do cen ryczaltowych nie nate wlicza¢ podatku VAT.
Rozliczenie bdzie miato charakter ryczaltowy- za c&avykonanych i przewidywanych zgodnie
z dokumentagj projektows, robot.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne ST

Koszt dostosowania gido wymaga warunkOw umowy i wymaga ogoélnych zawartych
w ST obejmuje wszystkie warunki oklene w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione
w szczegotowych ST.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu, zajcie pasa jezdni lub chodnika

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizaghu obejmuje nie obe szczegotowymi
ST:

- uzgodnienie z Inspektor Nadzoru i odpowiednimiyhstjami projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem Kkopiijghta Inspektorowi Nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodneynikajacych z posipu robét,

- optaty/dziezawy terenu, w tym: optaty za zaje pasa drogowego, optaty za wbudowanie
urzadzen w pas drogowy oraz rekompensaty dla deiaeli za czasowe z&ie
nieruchomeci,

- przebudow urzadzea obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizasghu obejmuje:

- utrzymanie ptynngci ruchu publicznego,
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- biezace utrzymywanie objazdow i przejazdéw w stanie mézinym, umaliwiajacym ruch
kotowy i pieszy zgodnie z obowdujacymi przepisami,
Koszt likwidacji objazdow/przejazddéw i organizaajchu obejmuje:
- usunkcie wbudowanych materiatdow i oznakowania,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
Koszt zagcia pasa jezdni lub chodnika obejmuije:
- optaty za zajcie pasa drogowego na czas prowadzenia robot debiars

9.4. Koszty zawarcia ubezpieczena Roboty Kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieaz&ymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca.

9.5.Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wgstkich wymaganych Gwarancji.

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszglst wymaganych Gwarancji ponosi
Wykonawca.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
z p&niejszymi zmianami).

2. Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwc®20. w sprawie dziennika budowy,
montau i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszanizawierajce dane dotyexe
bezpieczastwa pracy i ochrony zdrowia.
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