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OŚWIADCZENIE 

 
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity      
Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z 2010r.z późniejszymi zmianami) 
 

OŚWIADCZAM 
 
że projekt budowlany pn.: 

 
Przebudowa i termomodernizacja hali głównej w ramach zadania: 

Baza lokalowa, wyposażenie techniczne i dydaktyczne CKZ  
w Świdnicy - kontynuacja modernizacji hali głównej w zakresie przebudowy i 

termomodernizacji. 
 (nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego) 

 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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1. TEMAT  OPRACOWANIA 

Tematem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego przebudowy budynku hali 
głównej i biurowca zlokalizowanego na terenie Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdnicy 
przy ul. Sikorskiego 41 w zakresie termomodernizacji obiektu. 

 
− Inwestor:    Centrum Kształcenia Zawodowego  

ul. Sikorskiego 41, 58-100 Świdnica  
− Lokalizacja:   dz. nr 2/5, obręb 1 Osiedle Młodych, Świdnica 
− Stan prawny:   własność  

 
2. PODSTAWA  OPRACOWANIA 

− zlecenie Inwestora 
− pomiary inwentaryzacyjne obiektu, 
− wytyczne oraz uzgodnienia z Inwestorem, 
− obowiązujące przepisy prawne i normy. 

    
3. OPIS  TECHNICZNY  BUDYNKU 

3.1. Stan istniejący 
Przedmiotem opracowania jest budynek hali głównej i biurowca. Konstrukcja hali 

trójnawowa, żelbetowa, wykonana w systemie P-70 z poprzecznym układem ramowym. Rozstaw 
ram 6,0m. Rozpiętość nawy głównej 15,0m, naw bocznych 6,0m. Długość hali 90m. 

Dach hali dwupołaciowym o niewielkim spadku wykonany z płyt żelbetowych 
panwiowych kryty papą. Ściany osłonowe nawy głównej żelbetowe prefabrykowane, ściany naw 
bocznych z pustaków typu „alfa” na zaprawie cem-wap. Wewnątrz nawy głównej znajduje się 
dwupoziomowa antresola.  

Dane techniczne:  
− powierzchnia zabudowy:  – 3500,0m2 
− kubatura:    – 23188,0m3 
− kategoria budynku:   – IX 

 
3.2. Stan projektowany 

Budynek ze względu na okres, kiedy został wybudowany, nie spełnia obowiązujących 
obecnie wymagań dotyczących izolacyjności cieplnej przegród budowlanych określonych w 
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 Dz. U. 2002 r. Nr 75 poz. 690 z 
późn. zmianami w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich 
usytuowanie.  

Zgodnie z wytycznymi Inwestora w budynku przewiduje się: 
− docieplenie ścian zewnętrznych budynku metodą BSO warstwą styropianu gr.14cm i 

współ. λ=0,042W/mK, 
− docieplenie wskazanych ścian zewnętrznych metodą BSO warstwą styropianu gr.10cm i 

współ. λ=0,032W/mK 
− docieplenie stropodachu niewentylowanego warstwą styropapy gr.15cm z wykonaniem 

nowego pokrycia dachowego, 
− docieplenie stropodachu wentylowanego warstwą wełny mineralnej gr.18cm z 

wykonaniem nowego pokrycia dachowego, 
 

W projekcie nie jest przewidziana żadna rozbudowa pozioma istniejącego obiektu. Linia 
zabudowy budynku podstawowego pozostaje bez zmian.  
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Nie przewiduje się wykonania nowych dojść czy też dróg dojazdowych (do wykorzystania 
istniejące). 

 
Ściana zewnętrzna parteru 
 

d �� R

warstwa [m] [W/mK] [m2K/W]

tynk cem-wap 0,015 0,82 0,018

pustaki żużlobetonowe 0,25 0,72 0,347

tynk cem-wap 0,015 0,82 0,018

styropian 0,14 0,04 3,500

tynk cienkowarstwowy 0,003 1,00 0,003

Rsi= 0,13

Rse= 0,04

Rt= 4,057

Umax=0.30 > U= 0,246   
 
Ściana zewnętrzna piętra  
 

d R

warstwa [m] [W/mK] [m2K/W]

tynk cem-wap 0,015 0,82 0,018

płyta prefabrykowana żelbetowa 0,15 1,30 0,115

styropian 0,14 0,04 3,500

tynk cienkowarstwowy 0,003 1,00 0,003

Rsi= 0,13

Rse= 0,04

Rt= 3,807

Umax=0.30 > U= 0,263    
 
Dach 
 

d R

warstwa [m] [W/mK] [m2K/W]

tynk cem-wap 0,015 0,82 0,018

strop masywny z płyt panwiowych 0,06 1,70 0,035

wylewka betonowa 0,05 1,40 0,036

styropian 0,05 0,045 1,111

wylewka betonowa 0,05 1,40 0,036

papa 0,005 0,18 0,028

styropapa 0,15 0,045 3,333

papa 0,005 0,18 0,028

Rsi= 0,10

Rse= 0,04

Rt= 4,765

Umax=0.25 > U= 0,210   
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Stropodach 
 

d Β R

warstwa [m] [W/mK] [m2K/W]

tynk cem-wap 0,015 0,82 0,018

strop masywny z płyt żelbetowych 0,24 1,70 0,141

wylewka betonowa 0,05 1,40 0,036

styropian 0,05 0,045 1,111

wełna mineralna 0,18 0,041 4,390

folia 0,005 0,18 0,028

Rsi= 0,10

Rse= 0,04

Rt= 5,864

Umax=0.25 > U= 0,171

  
 
 

4. WYTYCZNE WYKONANIA DOCIEPLENIA ŚCIAN ZEWN ĘTRZNYCH  
4.1. Wytyczne wykonania docieplenia styropianem wg BSO 

Zaprojektowano ocieplenie powierzchni zewnętrznych ścian budynku w oparciu o BSO 
wg rozwiązania systemowego firmy STO - system StoThermVario opartego na Aprobacie 
Technicznej ITB AT-15-2600/2001. Przyjęty system polega na wykonaniu ocieplenia elewacji 
organicznym materiałem izolacyjnym (polistyren) przymocowanym do podłoża za pomocą 
odpowiedniej masy klejącej i łączników mechanicznych (6szt/1m2) i wykończeniu 
cienkowarstwową, mineralną wyprawą tynkarską zbrojoną tkaniną szklaną.  

Uwaga! Wszystkie szczegóły oraz rozwiązania techniczne należy wykonać ściśle wg 
rozwiązań systemowych firmy STO. 

Jako masę tynkarską należy zastosować wyprawę mineralną tynkarską StoMiral K 2mm 
(faktura „baranek”), malowaną organicznymi farbami elewacyjnymi na bazie żywicy silikonowej. 
Kolor farb określone na końcu opracowania. Podłożem dla tynku jest warstwa zbrojona z 
naniesioną powłoką pośrednią gruntującą StoPrepMiral.  

W projekcie przewidziano wykonanie wyprawy tynkarskiej cokołów w postaci tynku 
kamyczkowego firmy STO SUPERLIT w kolorze określonym na końcu opracowania. Dodatkowo 
w celu zabezpieczenia strefy cokołowej, w miejscach występowania terenów zielonych, 
przewiduje się wykonanie żwirowych opasek wokół budynku. Szerokość opaski z obrzeżem 
chodnikowym wynosić powinna 50cm. Warstwę gruntu i humusu należy usunąć ręcznie. Obrzeża 
chodnikowe o wymiarach 6x20cm zamontować na podsypce cementowo - piaskowej 1:3, 
przestrzeń opaski wypełnić żwirem o uziarnieniu 5-16mm.  

Wykonując nowe obróbki blacharskie należy je dostosować do grubości ocieplonych 
ścian. Obróbki te powinny wystawać poza lico ściany 50mm i powinny być wykonane w taki 
sposób, aby zabezpieczały elewację przed zaciekami wody deszczowej. Wszystkie obróbki 
blacharskie należy wykonać z blachy ocynkowanej gr.0,7mm. Pod obróbki blacharskie przy 
połączeniu elementów pionowych z poziomymi należy stosować systemowe kliny styropianowe. 

Wszystkie parapety zewnętrzne okien należy wykonać z blachy ocynkowanej gr.0,7mm z 
bocznymi, systemowymi zakończeniami z PCV. 
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Istniejące kraty w otworach okiennych należy podczas prowadzenia robót zdemontować, a 
po wykonaniu robót dociepleniowych ponownie zamontować poddając je wcześniej niezbędnym 
przeróbkom, dopasowaniu, itp. Wszystkie elementy stalowe oczyścić z istniejących powłok 
malarskich, zabezpieczyć antykorozyjnie i pomalować farbą do stosowania na zewnątrz w kolorze 
określonym na końcu opracowania. 

Dopuszcza się stosowanie innych, równoważnych systemów posiadających 
odpowiednie ważne aprobaty techniczne dopuszczające wyroby do stosowania, pod 
warunkiem, że parametry techniczne innych systemów nie będą gorsze od 
zaprojektowanego rozwiązania. 

 
5. DACHY 

5.1. Docieplenie stropodachu 
Stropodachy obiektu są konstrukcji różnej wentylowanej i  niewentylowane. Pokrycie 

dachu stanowi papa asfaltowa.  
Jako docieplnie stropodachu niewentylowanego zaprojektowano wykonanie izolacji z płyt 

styropapy z jednoczesnym wykonaniem nowego pokrycia dachowego z dwóch warstw papy 
termozgrzewalnej (ZDUNBIT PF i ZDUNBIT WF firmy ICOPAL).  

Wykonując ocieplenie należy ściśle się trzymać zaleceń i rozwiązań systemowych 
producenta oraz dokumentacji technicznej. 

Podczas docieplania stropodachów niewentylowanych należy zwrócić uwagę na 
występujące murki ogniowe. Wysokość murku powinna wynosić min.30cm. (uwzględniając 
grubość docieplenia stropodachu niewentylowanego wraz z wszystkimi warstwami pokrycia). W 
przypadku mniejszej wysokości murki należy podwyższyć. Bez względu na wysokość, w 
miejscach, gdzie widoczne są spękania ogniomurków należy bezwzględnie te fragmenty 
przemurować. Murki należy docieplić w tej samej technologii, co pozostałe ściany budynku. Przy 
ścianach ogniomurków wykonać odboje z użyciem systemowych klinów styropianowych w celu 
zabezpieczenia ścian przed gromadzeniem wody opadowej. 

Ze względu na rodzaj stropodachu oraz przyjęte rozwiązanie docieplenia, na istniejącym 
pokryciu dachowym należy ustawić tzw. kanalizatory (rodzaj kominka wentylacyjnego). W 
miejscach planowanego ustawienia kominków wentylacyjnych należ wyciąć otwory zarówno w 
izolacji termicznej, jak i w układanej warstwie papy. Papę należy dokładnie zgrzać do kołnierza 
kominka i do podłoża. Styk papy z wlotem kominka należy uszczelnić kitem trwale plastycznym. 
Średnio należy stosować jeden kominek o średnicy Ø50mm na 50÷60m2. 

Jako docieplenie stropodachu wentylowanego zaprojektowano wykonanie izolacji z  
warstwy 18 cm  Domrock- mata z wełny mineralnej.Zastosowany materiał jest przeznaczony do 
izolacji termicznej i akustycznej poziomych przestrzeni. 

Pierwszym etapem prac termoizolacyjnych w nieprzełazowych stropodachach 
wentylowanych jest wycięcie włazów technologicznych w płytach dachowych lub stropowych od 
dołu stropodachu lub od strony ściany zewnętrznej. 

Po wycięciu otworu możemy wejść do wnętrza przegrody i przystąpić do usuwania starej 
izolacji oraz śmieci pozostawionych przez ekipę budowlaną podczas wznoszenia budynku. 

Podczas prowadzenia robót dociepleniowych należy, w sposób wyjątkowo staranny 
uporządkować przestrzeń stropodachu z resztek ptasich odchodów , resztek  padliny, piór itp. 

Po wykonaniu w.w. robót porządkowych przestrzeń stropodachu należy poddać 
dezynfekcji poprzez wykonanie na wszystkich płaszczyznach powłoki malarskiej z mleczka 
wapiennego.  

 Ze względu na to, że przestrzeń wentylacyjna stropodachu może być podzielona 
ściankami należy, w zależności od liczby powstałych, jakby komór, wykonać odpowiednią liczbę 
przejść  technologicznych.           
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     Na tak przygotowanym stropodachu można już przystąpić do właściwych prac 
izolacyjnych, używając specjalistycznego sprzętu.  

W tym celu należy doprowadzić do otworu technologicznego rurę przesyłową wciągając ją 
na dach budynku. Transport granulatu do izolowanej przegrody odbywa się tym przewodem 
rurowym łączącym agregat rozdrabniająco-podający stojący przed budynkiem. W celu 
dokładnego rozprowadzenia granulatu konieczne jest, aby odpowiednio przeszkolony pracownik 
wszedł przygotowanym włazem w przestrzeń stropodachu i wykonał ocieplenie. 

Roboczą kontrolę grubości ocieplenia można wykonać zwykłą "metrówką". 
Przed zamknięciem włazu należy dokładnie zasypać dotychczasowy szlak komunikacyjny. 
Kończąc dobrze wykonane ocieplenie zakładamy pokrywę włazu, jednocześnie 

zabezpieczając otwór technologiczny. 
W przypadku , gdy otwory wentylacyjne stropodachu po wykonaniu docieplenia zostaną 

zakryte matami wełny mineralnej, należy w górnej powierzchni stropodachu zmontować nowe 
kominki wentylacyjne śr. 150 mm, które zapewnią możliwość prawidłowej wentylacji 
stropodachu. 

Wykonując nowe obróbki blacharskie należy je dostosować do grubości ocieplonych 
ścian. Obróbki te powinny wystawać poza lico ściany 50mm i powinny być wykonane w taki 
sposób, aby zabezpieczały elewację przed zaciekami wody deszczowej. Wszystkie obróbki 
blacharskie należy wykonać z blachy stalowej ocynkowanej o gr. 0,7mm. Pod obróbki blacharskie 
przy połączeniu elementów pionowych z poziomymi należy stosować systemowe kliny 
styropianowe. 

W opracowaniu przewiduje się wymianę rynien i rur spustowych. Rynny i rury spustowe z 
blachy ocynkowanej montować w układzie i o średnicach jak istniejące. 

 
Dopuszcza się stosowanie innych, równoważnych systemów posiadających 

odpowiednie ważne aprobaty techniczne dopuszczające wyroby do stosowania, pod 
warunkiem, że parametry techniczne innych systemów nie będą gorsze od 
zaprojektowanego rozwiązania. 

 
6. KOMINY 

W opracowaniu przewiduje się częściowe przemurowanie istniejących kominów, 
wykonanie nowych otworów wentylacyjnych i wylanie nowych czap. Kominy należy murować 
na wysokość, aby wyloty wentylacyjne znajdowały się, min.60cm powyżej połaci (uwzględniając 
grubość docieplenia stropodachu niewentylowanego wraz z wszystkimi warstwami pokrycia). 

Luźne, spękane i odspojone fragmenty tynków usunąć i uzupełnić ubytki tynkiem 
mineralnym ISPO LEICHPUTZ. Następnie kominy osiatkować siatką zbrojącą z wykonaniem 
szpachli za pomocą mineralnej masy szpachlowej ISPO KLASYK z wykonaniem filcowania, 
całość zagruntować i pomalować farbą STO-SILCO COLOR zgodnie z przedstawioną 
kolorystyką.  

Przy ścianach kominów wykonać odboje z użyciem systemowych klinów styropianowych 
w celu zabezpieczenia ścian kominów przed gromadzeniem wody opadowej. 

Istniejące kominki wentylacyjne stalowe należy podczas prowadzenia robót zdemontować, 
a po wykonaniu robót dociepleniowych ponownie zamontować poddając je wcześniej 
niezbędnym przeróbkom, dopasowaniu, itp. Wszystkie elementy stalowe oczyścić z istniejących 
powłok malarskich, zabezpieczyć antykorozyjnie i pomalować farbą do stosowania na zewnątrz w 
kolorze określonym na końcu opracowania. 
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7. NADZÓR TECHNICZNY I ODBIÓR ROBÓT 
Nadzór techniczny i odbiór robót opisany w sposób szczegółowy w ogólnej specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót oraz w specyfikacjach szczegółowych. 
 

8. KOLORYSTYKA WG FIRMY STO 
Na powierzchnie ścian przewiduje się wyprawę mineralną tynkarską StoMiral K 2mm 

(faktura „baranek”), malowaną organicznymi farbami elewacyjnymi na bazie żywicy silikonowej 
w kolorach przedstawionych poniżej. Układ kolorów przedstawiono na poszczególnych 
elewacjach. 

 
� 35232  

 
 
 
 

 
� 33201  

 
 
 
 
 
 

� Wszystkie szpalety - 33201 
� Kominy - 35132 
� Cokół – tynk kamyczkowy StoSuperlit 829  
� Parapety zewnętrzne, obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe – blacha 

ocynkowana  
� Metalowe elementy balustrad schodowych – kolor szary, 
 

UWAGA!  Przedstawione kolory mogą odbiegać od rzeczywistych 
 
 

9. WYTYCZNE BRAN ŻOWE 
9.1. INSTALACJA ODGROMOWA 

Istniejąca instalacja odgromowa wymaga dostosowania do nowej elewacji po dociepleniu 
obiektu. W ramach wykonywania robót budowlanych należy wykonać: 

− demontaż zwodów poziomych,  
− demontaż przewodów odprowadzających,  
− dostosować uchwyty zwodów poziomych do grubości stosowanego systemu 

ocieplenia. 
Na dachu wykonać zwody poziome nie izolowane z drutu ocynkowanego FeZn ø8mm. 

Zwody prowadzić po starej trasie przewodów uziemiających. Przewody odprowadzające z drutu 
FeZn ø8mm prowadzić na ścianach zewnętrznych w rurach instalacyjnych niepalnych pod 
ociepleniem. Złącza kontrolne zamontować w typowych skrzynkach naściennych np. produkcji 
Galmar. Do uziomu dołączyć wszystkie dostępne uziomy naturalne. Wszystkie metalowe 
elementy, znajdujące się na dachu połączyć ze zwodami poziomymi drutem FeZn ø8mm.  

Całość robót po zakończeniu winna spełniać wymagania norm i przepisów. Do odbioru 
końcowego przedłożyć wymagane dokumenty odbiorowe, metrykę urządzenia piorunochronnego, 
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protokoły badań, certyfikaty lub deklaracje zgodności, wydane dla wyrobów stosowanych w 
urządzeniach piorunochronnych. 

 
 

10. INFORMACJA BIOZ 
Zakres robót zadania inwestycyjnego obejmuje wykonanie robót związanych z remontem 

budynku w zakresie termomodernizacji obiektu, tj. wykonania robót dociepleniowych 
elewacyjnych. 

Informacja ta stanowi jeden z materiałów wyjściowych do opracowania „Planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) wraz z opisem rodzajów robót stwarzających 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi na terenie placu budowy w trakcie realizacji 

Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
W obrębie planowanego zadnia – terenu objętego zakresem robót, zlokalizowane są 

obiekty kubaturowe oraz obiekty infrastruktury technicznej. 
Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 

robót 
 
Przy realizacji robót budowlanych związanych z zakresem określonym powyżej będą 

występować roboty stwarzające zagrożenie dla zdrowia, przy których kierownik budowy jest 
zobowiązany do sporządzenia lub zapewnienia sporządzenia przed rozpoczęciem budowy planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

W planie BIOZ należy uwzględnić specyfikę następujących rodzajów robót budowlanych: 
1. których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie 

ryzyko powstawania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności 
przysypania ziemią lub upadku z wysokości: 

a. roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 
5,0m oraz zagrożenie mogącymi spadać z wysokości materiałami (elementami) 
budowlanymi i narzędziami. 

b. montaż, demontaż i konserwacja rusztowań przy budynkach 

 
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

robót 
Przed dopuszczeniem zatrudnianych pracowników do wykonywania pracy należy 

przeprowadzić „instruktaż ogólny" obejmujący zapoznanie się pracowników z podstawowymi 
przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach 
pracy, zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania 
pierwszej pomocy. 

Przed przystąpieniem do robót należy każdorazowo na stanowisku pracy wykonać 
„Instruktaż stanowiskowy", który mający na celu zapoznać pracowników z zagrożeniami 
występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami oraz 
metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. 

Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem 
zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika 
szkolenia ogólnego, szkolenia na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, 
powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych 
pracownika.  

Wszyscy pracownicy powinni posiadać aktualne badania uprawniające do pracy na 
wysokości. 
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Kierownik budowy zobowiązany jest do szczegółowego zapoznania pracowników z 
technologią wykonywanych robót budowlanych oraz sposobem prawidłowego montażu 
rusztowań do prowadzonych prac budowlanych.  

 
 
Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegającym 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych 
 
W celu zapobieżeniu niebezpieczeństwu wynikającemu z prowadzonych robót wszyscy 

pracownicy obowiązani są do zapoznania się z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlanych - Dz. 
U. Nr 47 poz. 401  

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach sprawuje 
kierownik budowy (robót).  

Przed przystąpieniem do robót należy wyznaczyć wszystkie strefy niebezpieczne, urządzić 
składowiska materiałów i wyrobów. Teren zabezpieczyć przed wejściem osób nieupoważnionych. 
Oznakować granice terenu za pomocą tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnić stały 
nadzór.  

Na terenie budowy powinny być wyznaczone, utwardzone i odwodnione miejsca do 
składania materiałów i wyrobów. Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych 
należy wykonać w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub 
spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń.  

Teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów, który 
powinien być regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie z wymaganiami 
producentów i przepisów przeciwpożarowych. Ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych 
powinno być zgodne z wymaganiami przepisów przeciwpożarowych. 

Zapewnić pracownikom niezbędne warunki socjalne i higieniczne wynikające z przepisów 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz. U. Nr 47, poz.401) 

Roboty związane z instalowaniem, podłączeniem, sprawdzaniem, konserwacją urządzeń 
elektroenergetycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie 
uprawnienia. 

 
W związku z tym, że prace budowlane prowadzone będą w okresie stale funkcjonującego 

budynku, należy bezwzględnie przestrzegać norm bezpieczeństwa, aby nie doszło do zagrożenia 
zdrowia i bezpieczeństwa osób przebywających w budynku, tj.: 

− wyznaczyć i odpowiednio oznakować strefę niebezpieczną wokół miejsca 
wykonywania robót budowlanych, zachowując szerokość strefy nie mniejszą niż 1/10 
wysokości, na której wykonywane będą prace i istnieje zagrożenie spadania przedmiotów, 
lecz nie mniejszej niż 6,0m. 
− wyznaczyć i utrzymywać na bieżąco porządek przejść, dojazdów, pomostów i 
rusztowania. Wykonać daszki ochronne nad przejściami i wejściem do budynku na 
wysokości, co najmniej 2,5m od poziomu ziemi, odpornych na przebicie, pochylonych 45° 
w kierunku zagrożenia, szerokości, co najmniej 1,0m większej od szerokości przejścia lub 
przejazdu. 
Każdorazowo należy wypełnić wszystkie postanowienia aktualnych przepisów w 

zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

  

 Opracował: 


