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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest usysteroaignie zbiorow wymageadotyczcych:
— zakresu i technologoii wykonywania robot,
- wiasciwosci wyrobow budowlanych,
— oceny prawidtowséci wykonania poszczegolnych etapow robot
podczas prowadzenia prac dociepleniowycian w ramach projektu;Przebudowa budynku
hali gtownej i biurowca w CKZ w Swidnicy przy ul. Sikorskiego 41, w zakresie
termomodernizacji obiektu”
1.2. Zakres stosowania opracowania
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rohdddwlanych stanowi dokument przetragowy
i dokument odniesienia podczas realizacji i odbiaabot budowlanych zwranych z
wykonywaniem ocieplenia.
1.3. Przedmiot i zakres robot budowlanych
Wytyczne zamieszcone w niniejszym opracowaniu datyarowadzenia robot zwzanych z
ociepleniem scian zewwtrznych budynku meted bezspoinow, zwary dalej BSO
(Bezspoinowy System Ociepleoraz wszelkich robot towarzygza/ch.
Prace naley wykona& zgodnie z dokumentagcj projektows opracowans na potrzeby
przedmiotowej inwestycji, a zakres robot obejmuje:
— ocerg parametrow i odpowiednie przygotowanie padto
— wykonanie ocieplenia metgdBSO, w tym m.in.:
— monta piyt styropianowych wg projektu nécianach oraz ptyt styropianowych wg
projektu na éciezach okiennych z elementami pomocniczymi,
— wykonanie warstwy wierzchniej systemu ociéplévarstwa zbrgjca z siatk, tynk
cienkowarstwowy, powtoka malarska),
— wykonanie obrébek blacharskich (parapetow zgwnych, obrobek gzymsow, daszkow,
itp.),
— wykonanie prac towarzyseych niezlgdnych do wykonania docieplenia.
1.4. Ogdlne wymagania dotycxce robot budowlanych
Wykonawca prac ponosi odpowiedziadtioza jakédé wykonanych prac, zgods® robdt z
dokumentagj projektowg oraz firmowymi wytycznymi producenta systemu, kzéazasadami
sztuki budowlanej i przepisami BHP.

2. MATERIALY

2.1. Materiaty wchodzce w skfad systemu ociepte
Materiaty wchodzce w skiad systemu ociepite
— samogasgte piyty styropianowe wg wymafjalokumentacji projektowej oraz aprobaty
technicznej przytego systemu dociepie
- siatla z widékna szklanego (zbgop) wg przyjetego systemu dociefle
— zaprawa klegjca do przyklejania ptyt styropianowych wg prtgigo systemu dociepie
— zaprawa klejca do przyklejania ptyt styropianowych i wykonywamnwarstwy zbregjcej
wg przygtego systemu docieplg
— podklad tynkarski wg przgfego systemu docieple
— akrylowa zaprawa tynkarska wg praggo systemu dociepie
— preparat granulggy wg przygtego systemu docieple
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— tgczniki mechaniczne wg praypgo systemu docieple

— listwy cokolowe (startowe) wg prajego systemu docieple

— aluminiowe listwy naréne wg przygtego systyemu dociepie

— armatura pozostata wg prztg@go systemu dociepidelementy uzupetniage),

— obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowangjrazwizah projektowych.
2.2. Warunki transportu i skladowania materiatow
Materiaty naley przewozt i przechowywa w petnych, fabrycznie zamksych opakowaniach z
nienaruszonymi etykietami w suchych warunkach épégli na paletach). Chraniprzed
wilgocia.

3. SPRZET

Wykonawca zobowizuje s¢ do zapewnienia kompletnego zestawu edeg niezlgdnych do
prawidtowego i terminowego wykonania prac.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowdzuje s¢ do zapewnienidrodkow transportu niezinych do prawidtowego
i terminowego wykonywania prac oraz roztadunku makéw.

Do transportu materiatow nale wykorzyst&g samochody skrzyniowe, posiagizsg maliwos¢
zabezpieczenia tadunku przed czynnikami atmosfesyok

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Informacje podstawowe
BSO jest wyrobem budowlanym zgodnie z art. 2 Ustavdnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach
budowlanych [3]: - ,przez wyréb budowlany — ngleozumie& rzecz ruchorg, bez wzgtdu na
stopie jej przetworzenia, przeznaczpdo obrotu, wytworzonw celu zastosowania w sposéb
trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzado obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw
wyrobow do stosowania we wzajemnym guzieniu stanowdcym integralg cala¢ uzytkowy i
majca wpltyw na spetnienie wymagapodstawowych, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.(Dz 2003 r. Nr 207, poz. 2016 oraz z 2004
r. Nr 6, poz. 41)’ Z podanej wyej definicji wynika, ze wyroby budowlane natg stosowa
zgodnie z wydan aprobai, — jeli dotyczy ona calego systemu (ktérego sktadniki
wyspecyfikowane gw aprobacie), to natg bezwzgédnie przestrzegawytycznych aprobaty i
skompletowa wiasciwy zestaw. Przypadki zamiany poszczegolnych sitkanlv systemu s
niedopuszczalne.
Dokumentami dopuszczgymi BSO do obrotuss
— na rynku europejskim (w tym polskim — krajowym) drBpejska Aprobata Techniczna
udzielana w oparciu o ETAG 004,
— na rynku krajowym - Aprobata Techniczna ITB udamglaw oparciu o odpowiedni
ZUAT.
5.2. Wymagania ogolne
Przy wykonywaniu prac ociepleniowych nate bezwzgtdnie przestrzega rezimu
technologicznego a w szczeg&oo
- nalezy stosowa wytacznie ,systemy zamkaie”. Niedopuszczalne jest mieszanie
elementéw i komponentow pochagdych z ra@nych systeméw. Grozi to powstaniem
szkdd i powoduje utratgwarancji producenta;
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- wszelkie materiaty wchodze w skiad systemu ociepleniowego mu&s¢ stosowane
zgodnie z przeznaczeniem i instrukcjami technicanymduktow;

— W czasie wykonywania robét i w fazie wysychania penatura otoczenia i pocia nie
powinna by nizsza nk +5 C, a w przypadku materiatdow krzemianowych Kailowych)
nie powinna by nizsza nk +8 C. Zapewnia to odpowiednie warunkiaania;

— podczas wykonywania robot i w fazie gmwania materiaty naky chront przed
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (deszdnesnastonecznienie, silny wiatr);
zagraone ptaszczyzny odpowiednio zabezpiégczy

— rusztowania ustawia z wystarczajco dwym odstpem od powierzchniscian dla
zapewnienia odpowiedniej przestrzeni roboczej. Wistae rusztowanie wymaga odbioru
technicznego.

5.3. Podtaa i ich przygotowanie

5.3.1. Wymagania techniczne dla pogtipod mocowanie systemow ociefple

5.3.1.1. Wymogi fizyko-chemiczne

Podiaze powinno by stabilne, néne, suche, czyste i pozbawione elementéw zmnigsza)
przyczepn& materiatbw mocujcych warstw izolacji termicznej (np. kurz, pyl, oleje
szalunkowe itp.). Podi® nie mae by wykonane lub zawietamateriatu, ktérego wegie w
reakcg chemiczg z dowolnym skfadnikiem zestawu wyrobéw do wykongvea ocieplé
spowoduje utrgt jego funkcji lub skuteczrioi calego zestawu (np. w wyniku kontaktu
gips/cement).

5.3.1.2. Wymogi geometryczne

Podlaze powinno spetni@anormatywne lub umowne kryteria tolerancji odchypowierzchni i
krawedzi, przedstawione w niektérych punktach ST.

W przypadku niespetniania wymogow geometrycznyatgiqgze naley przygotowa. Sposob
przygotowania podiea powinien by zgodny z aprobatami technicznymi pegggo systemu.
5.3.2 Ocena podia

5.3.2.1. Uwagi ogdlne

Wymagana jest kontrola przydateo podiaza pod ktem przyklejania ptyt termoizolacyjnych i
przyjecia wiasciwych krokOw zapewnigfych polepszenie przyczepmd masy lub zaprawy
klejowej do podtaa.

5.3.2.2 Metody oceny podta

Ogolnymi  obowizujacymi metodami oceny przydatied podiaza pod stosowanie
bezspoinowych systemoOw ocieplebtan zewgtrznych g:

Préba odporrgei na| Otwart dtonig lub przy pomocy czarnej i twardej tkaniny oceni

cieranie stopier zakurzenia, piaszczenia lub pozostetowykwitow na
podtazu

Préba odporrgei na| Stosujc meto@ siatki nacg¢ lub postugujc sie twardym i ostryn

skrobanie lub zadrapanie |rylcem ocent zwartd¢ 1 nosnos¢ podiza oraz stopie
przyczepnéci istniegcych powtok

Préba zwitania Szczotk pedzlem lub przy pomocy spryskiwacza aitré stopie

chtonnaci podtaa

Test rowndci i gladkaci Postugujc sk tata (zwykle 2 m), pionem i poziomicokresli¢
odchyiki sciany od ptaszczyzny i sprawdziej odchylenie od
pionu, a nagpnie poroéwnanie otrzymanych wynikow | z
wymaganiami odpowiednich norm (dotgycych np. konstrukcj
murowych, tynkow zewgtrznych, itp.)

Przebudowa budynku hali gtéwnej i biurowca w CKZ Gentrum Ksztatlcenia Zawodowegdwidnicy
Swidnicy przy ul.Sikorskiego41, w zakresie termomudaciji | Ul. Sikorskiego 41, 58-10€widnica
obiektu




[ST-01.12.00. |

Roboty elewacyjne |

6]

Powyzsze proby naley przeprowadz w kilku miejscach na podioi, aby uzyskane wyniki byty
w petni miarodajne i obiektywne dla catego obiekfuraz na 20 fmpowierzchniscian)
5.3.3. Przygotowanie podta

5.3.3.1 Podtoa z cegiet i elementéw murowych

Podioze Wymagane czynrigi przygotowawcze
Rodzaj Stan ymag y Przyg
kurz, pyt oczyci¢c za pomog miekkiej szczotki, spgzonegq
powietrza ewentualnie zmaywoch pod cénieniem®) i
pozostawt do wyschngcia
luzne resztki lubsku i oczysci¢
wylewki zaprawy
Mur Konan Ze spoin
ury wyko a. € nierdbwnaci, skt lub ewentualnie wyréwrgazapravg tynkarsky lub
z elementéw: 1 . ! . C
ceramicznveh defekty”) i ubytki |wyréwnawcz z ewentualnie wymaganymi dlazyych
y zapraw materiatami podktadowymi i z zachowan
betonowych . ..
okresow karenciji
Z gazobetonu 7 —
wilgo¢ ©) pozostawé do wyschngcia
betonowych > — - -
Z warstw wykwity ) ocz;émg na sucho za pomgcszczotki lub zm§
fakturows odpowiednio przygotowanym roztworem
luzne i niendne|wykué, wymieni, ewentualnie uzupelfii materiaten

elementy elewacji

murarskim z zachowaniem wymaganych okre
karenciji

brud, sadzsa

tluszcz

zmy¢ woda pod cénieniem®) z ewentualnym dodatkie
detergentow lub specjalnyckrodkow czyszczcych,
sptuka czyst wodg | pozostawd do wyschrgcia

odchytki powyzej 1 cm sprawdZizgodnie z testem rowia i gtadkaci
wyeliminowa przyczyny ewentualnego podgania kapilarnego
stosowa cisnienie max. 200 barow
5.3.3.2 Podi#a z betonu

;gggje Stan Wymagane czynrigi przygotowawcze

- kurz, pyt oczycic za pomog miekkiej szczotki, spgzonego

\S/\(/:I?(r(;)r/lane - powietrza ewentualnie zrdywoda pod cknieniem®) i

be)tlonu towéroweg p . pozp S tawd dg wyschnicia

i wykonanego uzne resztkl lubskwe i oczyscic

na budowie vwlewlg zaprawy

prefabrykowanych Z© Spoin_ - . - ——

elementow nlerowrlcﬁpl, . skue, zfrezowla lub zeszlifowa, ewentuqlnle wyrowrig

betonowych defekty”) i ubytki |zaprawg wyrownawcz z wymaganymi dla zytych

elementow zapraw materla}ffaml podktadowymi i z zachowan

betonowych . , okreséw karencji _

7 warstw wilgo¢ )2 pozostawé do wyschnjcia

fakturowa wykwity ) oczyci¢c na sucho za pomgcszczotki lub zmy
odpowiednio przygotowanym roztworem

obiektu
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luzne i niengne
elementy elewacji

wykué, wymieni, ewentualnie uzupelfii materiaten

murarskim lub zapragv do betonow z ewentualn|i

wymaganymi dla #ytych zapraw  materiatan
podktadowymi i z zachowaniem okresow karenciji

brud,
tluszcz

sadzsg

zmy¢ woch pod cknieniem®) z ewentualnym dodatkie
detergentow lub specjalnycBrodkow czyszcgcych,
sptuka czyst wody i pozostawd do wyschngcia

m

warstwy mleczkazeszlifowa& lub oczyici¢ przez szczotkowanie i odpgli

m

cementowego sprzonym powietrzem ewentualnie ztywody pod
cisnieniem®) i pozostawé do wyschnicia

resztki zmy¢ wodh pod cknieniem®) z ewentualnym dodatkie

szalunkowych detergentow lub specjalnycBrodkow czyszcgcych,

substancji sptuka czyst wodg i pozostawd do wyschngcia

antyadhezyjnych

odchytki powyej 1 cm sprawdzi zgodnie z testem réwso i gltadkaci wyeliminowa
przyczyny ewentualnego podgania kapilarnego stosowaisnienie max. 200 baréw.
5.3.3.3 Podtoa pokryte tynkami i farbami mineralnymi

Podioze Wymagane czynrigi przygotowawcze
Rodzaj Stan ymag y Przyg
kurz, pyh| oczyéci¢ za pomog szczotkowania®) i sprzonego
kredowanie powietrza ewentualnie zmaywoch pod cénieniem®) i
pozostawt do wyschngcia
Powtoki z farly brud, sadzazmy¢ woch pod cinieniem®) z ewentualnym dodatkie
mineralnych tluszcz detergentow lub specjalnyckrodkow czyszcgcych,
i wapiennych sptuka czyst wodg | pozostawt do wyschrngcia
ztuszczenia, usurié za pomog szczotkowania, skrobania®),
odpryski, ewentualnie zmywods pod cknieniem?) i pozostawd
odwarstwienia do wyschngcia
kurz, pyh| oczyéci¢ za pomog szczotkowania®) i sprzonego
kredowanie powietrza ewentualnie zmaywoch pod cénieniem?®) i
pozostawt do wyschngcia
brud, sadzazmy¢ woch pod cinieniem®) z ewentualnym dodatkie
tluszcz detergentow lub specjalnyckrodkow czyszczcych,
sptuka czyst wodg | pozostawd do wyschngcia
. | miejsca line,| skué i oczyéci¢ za pomog szczotkowanid), ewentualnié
Mineraine tynki tuche, odspojone zmy¢ woca pod cinieniem ) i pozostawt do
podktadowe g ' POl ¥ P P

wyschngcia

nawierzchniowe

nieréwndaci,
defekty?) i ubytki

skt lub ewentualnie wyrowrtazapravd tynkarslg lub
wyrownawcz z ewentualnie wymaganymi dlazyaych
zapraw materiatami podktadowymi i z zachowan
okresow karenciji

m

m

174

em

wilgoé 9)

pozostawé do wyschngcia

wykwity 9)

oczyci¢c na sucho za pomgcszczotki lub zm§

odpowiednio przygotowanym roztworem

odchytki powyej 1 cm sprawdzi zgodnie z testem réwlo i gltadkaci wyeliminowa
przyczyny ewentualnego podgania kapilarnego stosowaisnienie max. 200 barow
stosowanigrodkow gruntugcych wgkbnych i wzmacniajcych podiae jest niewystarczage
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5.3.3.4 Podtoa pokryte tynkami i farbami wkanymi organicznie

rzy

Podiaze Wymagane czynrigi przygotowawcze
Rodzaj Stan ymag y Przyg
ztuszczenia, usury¢ mechanicznie (zdzieranie, skrobanie) lub j
odpryski, pomocy  odpowiednich s$rodkéw  chemicznyc
Powloki 7 farb odwarstwienia (@gpwgnlel),. sptuk& czysh Wodq_ Iusz wody pod
: . cisnieniem-) i pozostawd do wyschngcia “)
I tynkow - - — -
dyspersyinych powtoki ' zwarte|zmy¢ czyst biezacg W(.)da[ z ewentualnym dodatkle_
mocne i dobrzedetergentow lub specjalnyckrodkow czyszcacych i
przylegajce ponownym sptukaniem czystwody i pozostawt do

m

wyschngcia, ma@na stosowadyspersyjne masy klejow,

(42

na zwartych i mocnych podtach pod powtokami dyspersyjnymi stos@wasnienie max. 200
baréw, przy renowacji lub naprawach ocieplenia wg&owczeniej proke, jednak wzadnym
przypadku nie nalgy przekracza cisnienia 40 barow stosowanigrodkow gruntujcych
wgtebnych i wzmacniajcych podtde jest niewystarczage.

5.3.4 Gruntowanie podia

W przypadku podtgy pylacych, osypujcych s¢ i nadmiernie nagkliwych nalery zastosowa
odpowiedni preparat gruntigy, zgodnie z instrukgj stosowania i zaleceniami dostawcy

systemu.

5.4. Montaz listwy cokotowej
5.4.1 Monta listwy cokotowej

Przed montzem listwy cokotowej (startowej) natg¢ wyznaczy wysoka&¢ cokotu oraz
zaznaczy ja np. przy pomocy barwionego sznura. Listmocuje st jako dolne wykaéczenie
ocieplenia. Montzowy facznik mechaniczny (najlepiej wbijany z tworzywgwuleja rozprzna)
naleey umiesci¢c w otworze wzdlanym z jednej strony profilu, doktadnie wypoziomawa
zakotwic w scianie. Naley montowa& po 3 hczniki na metr biggcy. Wymagane jest
zakotwienie listwy cokotowej w skrajnych otworach pbu stronach profilu. Nierowsa scian
nalezy wyrowna przy pomocy podkiadek dystansowych z tworzywa. jfnae jczenie listew
dokona& specjalnymi klipsami montawymi, co utatwia sprawne i poziome ustawienie juof
W przypadku nieregularnych ksztattdow budynku (npzywizny) nalezy stosowaspecjalne
listwy z poprzecznymi nagtiami.

Roéwniez wszystkie widoczne powierzchnie,

do ktérych naleoscieza utworzone

z nachodzcych zesciany ptyt termoizolacyjnych czy zedolne i gérne zakiazenia systemu,
naleey w pierwszej kolejnéci zwienczy¢ odpowiednimi listwami i profilami wg systemu,
a w przypadku ich braku przykteipasma z siatki z wiokna szklanego, aby uz§s&iggts,
szczella i pewnie zamocowarwarstwe zbrojory systemu.

Wszystkie krawdzie i ptaszczyzny systemu ociepleniowego muby bezwzgtdnie tak
wykonane i obrobione, aby zapewrochrore przed otwartym ogniem w przypadku zaou,
petry szczelné¢ przed zawilgoceniem oraz zniszczeniem przez owatdyi lub gryzonie.

obiektu
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5.4.2 Zabudowa nazaikow listwg cokotowg

Na naranikach budynkéw listw cokotowg nalezry docin&, zwykle pod ktem 45. S réwniez
dostpne specjalne listwy z wykonanymi wghie nactciami, utatwiajce ich monta na
naraznikach.

5.5. Przyklejanie ptyt termoizolacyjnych

Podan nizej metodyk klejenia ptyt stosuje siw systemach klejonych oraz w systemach
z zastosowaniemé¢znikow mechanicznych.

5.5.1 Przygotowanie zaprawy klegj

Do klejenia izolacji termicznej, w przypadku typosty podiay budowlanych, #sywa sk
fabrycznie przygotowanych zapraw klejowych na bazementu z dodatkiem polimeru
redyspergowalnego, gotowych dayaia po wymieszaniu na budowie z wgollib dyspersyjne
masy klejowe, dare po wymieszaniu z cementem zapy&bejowsa. Do zastosowaspecjalnych
mozliwe jest rownie uzycie odpowiednich mas klejowych do przyklejaniat ptywykonywania
warstw izolacji przeciwwilgociowych porej poziomu terenu.

Zapraw klejows nalezy przygotow@ wedtug zaleag producenta (instrukcje i karty techniczne).
5.5.2 Naktadanie kleju (do przyklejania ptyt teramacyjnych ze styropianu i wetny mineralnej)
Na plyt naley nanost taky ilos¢ zaprawy, aby uwzegtiniajgc nieréwndci podtaza i mazliwg
do potaenia warstw kleju (ok. 1 do 2 cm) zapewhiminimum 40% efektywnej powierzchni
przyklejenia ptyty do podie (przy wikszych nieréwnéciach naley stosowa zréznicowanie
grubcci izolacji). Po obwodzie pityty wzdiujej krawedzi naley nanigé okoto 3-5 cm
szerokdci pasmo zaprawy i dodatkowo dnodku ptyty naley natazy¢ 3 — 6 plackéw zaprawy o
odpowiedniegrednicy — zgodnie z wytycznymi systemodawcy.

Przebudowa budynku hali gtéwnej i biurowca w CKZ Qentrum Ksztatcenia Zawpdowegcﬁ’widnicy
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UWAGA: Zaprawe klejaca nanosi sj jedynie na powierzchaiptyt izolacyjnych, nigdy na
podiaze.
A
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5.5.3. Monta ptyt termoizolacyjnych

Przed rozpocagxiem prac zwjzanych z przyklejaniem ptyt termoizolacyjnych rigiea scianie
poprowadzt linki pomocnicze w kierunkach poziomych i pionowyaelem okréenia
ewentualnych odchyfe od ptaszczyzny i w razie konieczod podiaze odpowiednio
przygotowa. Linki te beda pomocne przy bigcej kontroli rowndci przyklejanych piyt.

Kazda plyte termoizolacyja z natl@ong zaprave klejaca przyciskamy dosciany i lekko g
przesuwamy w celu skutecznego rozprowadzenia ki#pzenie najniszego pasa nagiuje na
wypoziomowanej listwie cokotowej. Piyty nale uktad& od dotu do goéry rozmieszcaaj
pasami poziomymi, z przegdaniem na nat@ch ,na mijank” (mini¢cie krawedzi pionowych
min. 15 cm). Nie dotyczy to wyklejanig@ezy otworow.

Piyty nalery docisk& rownomiernie, np. drewnignpaa o duzej powierzchni, sprawdzg na
biezagco przy pomocy poziomnicy réwi® powierzchni. Brzeg pityt musi by catkowicie
przyklejony. Prawidtow& mocowania po zaschyiu kleju mana sprawd poprzez ucisk
narazy — przy prawidtowo zamocowanej ptycie nie powimrastpowa jej ugicie.

Przebudowa budynku hali gtéwnej i biurowca w CKZ Gentrum Ksztatlcenia Zawodowegdwidnicy
Swidnicy przy ul.Sikorskiego41, w zakresie termomudaciji | Ul. Sikorskiego 41, 58-10€widnica
obiektu




[ST-01.12.00. | Roboty elewacyjne | 11|

Krawedzie ptyt docisk& szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju ewdntaszczeliny
wynikajagce z dopuszczalnych tolerancji pityt termoizolacgmywicksze nk 2 mm naley
wypetni klinami z tej samej izolacji. W przypadku szczetimiejszych ni 4 mm — w systemach
z zastosowaniem ptyt styropianowych - do ich wym@etia mana wy¢ zalecanych przez
producenta systemu mas uszczeluggh.

W celu unikn¢cia powstania otwartej spoiny pionowej r@aiepo przycsnieciu ptyty, a przed
przyklejeniem kolejnej ptyty, usath nadmiar wyptywajcego spod niej kleju. Zabieg taki naje
rowniez wykona na naranikach zewgtrznych budynku.

UWAGA: klej nie maze znale¢ sie na bocznych kragdziach piyt.

Kazdorazowo nalgy uzywat petnych piyt i ich potdwek zachowyq ich przewszanie (nie
dotyczy krawdzi osciezy). Nie naley uzywat ptyt wyszczerbionych, wgniecionych czy
potamanych. Przycinanie ptyt wysiaych poza nara $cian maliwe jest dopiero po zwezaniu
kleju. Nalezy zachowa przesunjcie stykow piyt wzgidem krawedzi csciezy na szerok& min.
10 cm (patrz rys. nr 4).

UWAGA: niedopuszczalne jest pokrywanie &rawedzi ptyt termoizolacyjnych z kraydziami
narazy otworow w elewacjach.

Plyte termoizolacyjg nalezy pozostawd lekko wysungta poza nargnik, w celu péniejszego,
przycicia jej wzdh#z prowadnicy. Nargnikowe krawedzie pityt termoizolacyjnych, zalecagsi
przeszlifowa ptasko, wzdta prowadnicy.
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5.5.4. Szlifowanie ptyt termoizolacyjnych
Nieréwnaici i uskoki powierzchni piyt termoizolacyjnych najezeszlifow& do uzyskania
jednolitej ptaszczyzny (powierzchni). Jest to isjoelement procesu, decydoy o réwndgci

ocieplanej powierzchni oraz o zwiu materiatbw w dalszych etapach. Szlifowanieenal
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przeprowadza w taki sposob, aby unikazanieczyszczania okolicy pytem, najlepiej poprzez
stosowanie urgdzer z odsysaniem urobku do pojemnikéw szczelnych.

5.6. Mocowanie ptyt termoizolacyjnych przy pomocydcznikbw mechanicznych

5.6.1 Informacje ogolne

Wymagania ogolne:

Dodatkowe mocowania w postagcinikow mechanicznych mina wykonywaé po uptywie 24
godzin od przyklejenia ptyt. Dyble naleosadzt opierajic talerzyki o powierzchgiocieplenia i
zaleznie od rodzaju kotka wbhifalub wkrecat trzpienie do oporu. Prawidiowo osadzone dyble
nie wystaj zadnym fragmentem wtej niz 0 1 mm ponad powierzchni  a w przypadku ich
zagkbienia w ociepleniu, niedopuszczalne jest uszkozstruktury styropianu, @bokasé
zakotwienia kotkow w warstwie konstrukcyjngiany wykonanej Z materialdw petnych
powinna wynosi min. 6 cm. W materiatach takich jak cegta dziuraygustak ceramiczny czy
bloczki z bloku komdérkowegoa¢zniki musa by¢ zakotwione na gbokas¢ min. 9 cm.
Szczegotowe dane o flo, rodzaju i dlugéci kotkéw oraz o sposobie ich rozmieszczenia
powinna by zgodna z wytycznymi systemu oraz aprobatami tezmymi.

llos¢, rodzaj i dtugéé tacznikdw mechanicznych winna bdyrzyjeta wg systemu docieple
rodzaj hcznikow zaleny jest od rodzaju podda, w ktérym 4czniki te mag by¢ osadzane oraz
od zastosowanego materiatu termoizolacyjnego. Daomvania ptyt styropianowych mtwe
jest stosowaniegtznikéw z trzpieniem tworzywowym lub stalowym

w przypadku podtey gazobetonowych i z pustakow ceramicznych o paaragm ukladzie
komor powietrznych naky zachowa szczegdélg ostraznos¢ przy doborzegcznikow i stosowéa
tgczniki przeznaczone do tego rodzaju padi¢posiadajce dopuszczenie do stosowania)

w przypadku podiy o watpliwe] nosnosci, w szczegolngi zbudowanych z materiatow
szczelinowych naley wykona proby wyrywaniagcznikow.

tgczniki mechaniczne natg osadzé po stwardnieniu kleju.

Tabela nr 5.6.1.A Wymagania techniczne dajgezhcznikow mechanicznych do mocowania
izolacji termicznej ze styropianu:

Lp. |Cecha Warta

1 Materiat hcznika Zachowugcy wiasciwosci mechaniczne w niskigh
temperaturach
Z tworzywa sztucznego wzmocnionyda stalowy

2 Trzpiei tacznika ocynkowany z gtéwk z tworzywa eliminujca
powstawanie mostkow cieplnych

3 Sposob monia Whicie lub wkecenie trzpienia
Srednica min. 60mm. Powierzchnia chropowata z

4 Talerzyk otworami, zapewnigfa przyczepn& zaprawy
klejacej

Budowa 4cznika minimalizigca powstawani

()

5 Mostki cieplne L
mostkow cieplnych

6 Glebokaié zakotwienia Zalezna od pod%qa i zgodna z dopuszczeniem dla
danego typugcznika
Musi wynikat z systemu przgjego i jest zalena

7 Liczba hoznikéw od strefy oraz wysokmi wbudowania dcznika.

llos¢ tacznikbdw nie mae by mniejsza ni 4 szt.

1n?
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|8 | Rozmieszczeniadznikow | Wedtug wytycznych dostawcy systemu |

5.6.2 Wymagana dtugé tacznikow

Zalezna jest od budowyciany oraz od gruldmi ptyt termoizolacyjnych. Istniggy tynk naley
traktowa jako niendne podige, dlatego wymagangtcbokai¢ kotwienia hcznikow naley
liczy¢ od poziomu wiéciwej, nagnej sciany i powinna ona odpowiadlao najmniej diug&t
strefy rozpeznej. Potrzebna dtugé tacznikbw mechanicznych obliczana jest poprzez dadani
nastpujacych sktadnikow:

L>hgs+ta+a+d gdzie:

het - minimalna gébokas¢ osadzenia w danym materiale budowlanym,

a1 - faczna grubéc starych warstw np. stary tynk,

& - gruba¢ warstwy kleju,

da- gruba¢ materiatu termoizolacyjnego,

L - catkowita dtugeéc tacznika.

5.6.3 Wymagana iké i rozktad hcznikow

Informacje o rodzaju, ikei i rozmieszczeniugtznikOw mechanicznych wg przyggo systemu.
Wielkosci te zalene g m.in. od strefy obarenia wiatrem, w ktérej znajdujeesbudynek oraz
od wysokdci i miejsca wbudowaniat¢znika. llg¢ tacznikdw nie mae by mniejsza ni 4 szt./

1n.powierzchni elewacji. Przy namikach budynku w tzw. ,strefie natonej” wymagane jest
zwickszenie ildci tagcznikdw ( 2 razy wjcej). W pierwszej kolejrimi taczniki mechaniczne
nalezy osadza w naraach ptyt. Odlegtéc pomiedzy skrajnymigcznikami a krawdzig budynku

powinna wynosi w przypadkusciany murowanej co najmniej 10 cm, a w przypadkiany

Z betonu co najmniej 5 cm.

5.6.4. Monta tacznikdw mechanicznych

taczniki po uprzednim nawierceniu otworusaianie poprzez ptytizolacyjry zostay osadzone
w $cianie, po czym trzpie mocupcy zostaje wkgcony za pomag wiertarki z wketakiem (w

przypadku dcznikow wkrcanych) lub wbity (wdcznikach wbijanych).

Niedopuszczalne jest zerwanie przeezhiki struktury izolacji. Gtowkagcznika powinna by
zlicowana z powierzchaiptyt termoizolacyjnych (w wyjtkowych wypadkach m@ wystawa
max. 1 mm ponad ptaszczyzpiyt).
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5._ il

UWAGA: niedopuszczalne jest pomgoie Klejenia piyt i stosowanie wgdznie hcznikow
mechanicznych

5.7. Obrébki blacharskie

Obrobki blacharskie mugzy¢ zamontowane w sposob stabilny i zapewgaigjodprowadzenie
wody poza powierzchgielewacji. Naley je tak uksztattowg aby ich krawdz oddalona byta od
docelowej powierzchni elewacji o ok. 4 cm.

Obrobki blacharskie natg wykona& najp&niej przed wykonywaniem warstwy zbrojonej,
w sposob zapewnigy we wszystkich fazach prac nafg ochrore powierzchni przed wodami
opadowymi i sptywajcymi.

Niedopuszczalne jest przenoszenie drgkacharki bezp@ednio na cienkowarstwowy element
wykonczeniowy.

Wszelkie uszczelnienia stykdw izolacji termiczneglementami wykonanymi z materialtdw o
innej rozszerzalriwi wykona z wyciem przeznaczonych do tego celu kitow luBnta
uszczelnigjcych w sposob podany w zestawieniach r@zefi szczegotow podanych przez
producenta systemu.

5.8. Ociepleniegscian w strefach naraonych na wilgat i wode rozbryzgowa

W przypadku kontynuacji ocieplenia w strefie cokeé&p budynku, czy te pod ziema
(ocieplenigscian piwnicznych) naley uwzgkdni¢c odmienne obgrzenia mechaniczne orazesto
state zawilgocenie. W strefach tych wolno stosowdko i wytacznie wzajemnie do siebie
dopasowane systemowe komponenty.

Do ocieplania fundamentéw lubcian piwnic stia specjalne odmiany styropianu EPS P
0 jeszcze wikszej ni tradycyjny styropian odporgoi na wod i wilgo¢. W przypadku za
uzycia ptyt z polistyrenu ekstrudowanego XPS, ktorajgmby¢ pokryte warstw zbrojory

i ewentualnie tynkiem nawierzchniowym, nalestosowa wytacznie piyty o powierzchni
szorstkiej oznaczone symbolem XPS-R.

5.9. Obrébka szczegolnych miejsc elewacii

Szczegoblne miejsca elewacji nateobrobt w sposob podany w zestawieniach rozsh
szczegoOtéw podanych przez producenta systemu.

5.10. Szczeliny dylatacyjne

5.10.1. Szczeliny dylatacyjne

Szczeliny dylatacyjne w elementach budynku lulgdzy nimi powinny zosta przeniesione na
ocieplan elewacg. Do wykonania szczelin stosuje snetod j.n.:

5.10.1.1 Wykonanie szczelin dylatacyjnych z zast@svem profilu dylatacyjnegéciennego lub
naraznego

W warstwie materiatu ocieplggego (ponad szczelinw murze) wykonuje si rwnomiern
pionowg lub poziony szczelig o szerokéci ok. 15 mm. Krawdzie szczeliny nalgy wyrowna'.
Materiat ociepleniowy na szeroé@ ok. 20 cm po obu stronach szczeliny ngletasko
zeszlifowd i pokryt zaprave klejaca. Profil dylatacyjnyscismé i tasme elastyczg profilu
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wsurg¢ do szczeliny. Ktowniki profilu dylatacyjnego oraz paski z siatkbrojacej utazy¢ w
zaprawie klejcej nataonej uprzednio na materiale ociepleniowym i éatprzeszpachlowa
Profile scienne szczelin dylatacyjnych osadza ad dotu do goéry. &iadupce profile musz
nachodzt na siebie (gorny na dolny) minimum 2 cm.

Dylatacje zastori listwami maskujcymi.

UWAGA: nie wolno dop#ci¢ do zabrudzenia szczeliny profilu dylatacyjnegoraag.

W tym celu profil na czas obrobki nalezamkry¢ np. wsuwajc w szczelig pasek styropianu.
Przebieg prac przy moria profili naraznych jest podobny jak w przypadku profitiennych.

5.10.2. Gcieza okien i drzwi

Przy obrobce diezy okiennych i drzwiowych naky stosowdé specjalne profile ochronno
uszczelnigjce lub samorozpgng tasme poliuretanowy. Sposéb wykonania oraz materiaty
powinny by zgodne z przgtym systemem.

Nalely starannie ociepfi zewrtrzne powierzchnie saiezy otworéw okiennych. Ze wzdbw
technicznych izolacja musi tam mimniejsz grubg¢ niz izolacja uktadana nacianach (nie
maze przekroczy szerokeci ascieznicy).

5.10.3. Ochrona naraikow i krawedzi

Do obrébki naranikow oraz krawdzi naley stosowa rozwigzania zalecane przez producenta
systemu. $to:

katowniki ze stali szlachetnej,

katowniki ze stali szlachetnej z sigtkbropca,

katowniki z PCV 1z siath zbropca (stosowane wygkcznie w systemach z zyciem
styropianowych ptyt termoizolacyjnych),

katowniki z tzw. siatki pancernej,

5.11. Wykonanie warstwy zbrojonej

5.11.1. Zbrojenie przy natach okien, drzwi i innych otworéw w elewacji

Powyzej i ponizej kranedzi otwordw okien i drzwi, w celu zabezpieczeniagat zwekszonymi
napezeniami, na warste materiatu izolacyjnego naklejamy podtém 4% paski tkaniny z
widkna szklanego, o wymiarach minimum 25 x 35 cm.
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5.11.2. Warstwa zbrojona

Warstwe zbrojory wykonuje s¢ najwczéniej po uptywie 24 godzin od moria piyt
termoizolacyjnych. Po tym czasie na piyty termaamgine naktada sizaprawe lub masg klejaca
i rozprowadza sija rownomiernie pagze stali nierdzewnej (np. ¢bay” o wielkosci zebéw 10-
12 mm) tworzac warstwe z materiatu klgjcego na powierzchni nieco giiszej od przyeitego
pasa siatki zbrggej. Na tak przygotowanej warstwie natychmiast fad& s¢ siatke zbropca i
zatapia w niej przyzyciu pacy ze stali nierdzewnej, szpachtupa gtadko.

Siatka zbrgjca powinna b§ niewidoczna i calkowicie zatopiona w warstwie miate
klejacego. Warstwa zaprawy/masy kiegj z zatopioa siatky zbrogca tworzy warstw zbrojors.
Gruba¢ warstwy zbrojonej po stwardnieniu powinnatlagodna z okrdang przez producenta
systemu.

Siatke zbropca nalezy uktad& na zaklad o szeroko kilku cm (doktadg szeroké¢ zaktadu
siatki zbrogcej podaje systemodawca w specyfikacji techniczsgiemu), wzgldnie
wyprowadzé poza krawdzie otwor6éw okiennych i drzwiowych. Po naémiu siatki w pobliu
hakow rusztowania itp. na nacie naktada si dodatkowy pasek siatki i zatapig \v masie
klejacej. Przy wykaczaniu cokotu z zastosowaniem listwy cokotowe] paing siatike nalezy
$cig¢ po dolnej krawdzi listwy.

Warstwa zbrojona winna byvarstwg ciggta, t.z.n.,ze kolejne pasy siatki nie mggokrywa si¢
ze spoinami midzy ptytami styropianowymi.

W czsci parteru budynku i na cokotach najestosowa 2 warstwy siatki.

5.12. Wyprawa zewRtrzna

5.12.1. Podkiad tynkarski

W niektérych systemach zalecane jest uprzednie esgmie technik malarslky podktadu
tynkarskiego.
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5.12.2. Masy i zaprawy tynkarskie

Do wykonywania zewgtrznej wyprawy tynkarskiej aywa st fabrycznie przygotowanych
produktow, zdefiniowanych w dokumencie normatywrglan danego zestawu wyrobow.
W dokumentacji przyto mas:

akrylowa (polimerowa) masa tynkarska — gotowa n@pka w postaci

pasty,

podstawowym sktadnikiem wigcym jest dyspersja polimerowa (tynk barwiony w regsi
Wierzchng wyprawe tynkarslg nalezy naktadé& po dokladnym wyscheciu warstwy zbrojonej,
nie wczéniej jednak nt po 48 godzinach.
Wyprawy tynkarskie mag posiada rézne faktury zgodne z kartami technicznymi i prébkami

producenta.

Uziarnienie masy do 3 mm.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT | MATERIALOW

6.1. Kontrola jakosci robot
Wszystkie stosowane materiaty magsxpowiadéd wymaganiom dokumentacji projektowej oraz
dokumentow odniesienia (aprobat technicznych lubmhoi posiada deklaracje zgodrigi
wydane przez producenta
6.2. Kontrola jakosci materiatow
Kontrola jakaci wykonania robét odbywa ¢sina biggco po zakaczeniu kadego etapu robot
ociepleniowych i polega na sprawdzeniu zgadnwykonania robét z dokumentagprojektovy

I wytycznymi zawartymi w niniejszej specyfikacjiar poleceniami inspektora nadzoru.
6.3. Dopuszczalne odchylenia powierzchni wykazonych.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni i keg&i cienkowarstwowych tynkow strukturalnych.

ktorej

Rodzaj Odchylenie Odchylenie powierzchni i kragdzi od| Odchylenie

tynku powierzchni Kierunku przecinagcych
tynku od sie plaszczyzr
ptaszczyzny pionowego Poziomego od kata
odchylenie przewidzianego
krawedzi od linii w dokumentacji
prostej

Tynk nie wicksze nk 3| nie wigksze nt 2|Jak pionowe nie wksze nk

strukturalny

mm i w liczbie
nie wickszej nk
3 na cate
dhugcici laty
kontrolnej 2m.

mm na 2 m i ogoter
nie wiecej niz 4 mm
na kondygnacji ni
wiecej niz 10 mm n3
calej wysok@ci
budynku

n

D

3mmnazm

N

6.4. Ocena wizualna wygldu zewretrznego wypraw tynkarskich.
Wykonczona wypraw tynkarslky powierzchnia ocieplenia powinna charakteryzéowsic

jednorodnécia i niezmiennéciag barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypuidd
i wklestosci  stwierdzanymi wzrokowo, okiem nieuzbrojonym, \prawietle rozproszonym
z odlegtgci > 3 m.
6.5. Kontrola wykonania ocieplenia

obiektu
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Ponizej przedstawiono wykaz czynéw kontrolnych:
Kontrola podiaa:
Sprawdzeniu i ocenie podlegaj

— wyglad powierzchni podtza, z ktérego mma wywnioskowa o0 jego stopniu
zabrudzenia, zniszczenia, stab#cio rownaci powierzchni, zawilgocenia i chtonm.
W przypadkach wtpliwych konieczne jest wykonanie testu $nosci podiaza
przeprowadzanego wg zalécgostawcy BSO;

— odchyiki geometryczne podta.

Kontrola dostarczonych na budewktadnikow BSO:

— kontrola ta polega na sprawdzeniu zgagmno dokumentdw dopuszczaych
poszczegolne wyroby do obrotu z dokumentem odm&sieSprawdzeniu powinna
podleg& prawidiowa¢ oznakowania poszczegoélnych materiatow,

- Po stwierdzeniu formalnej przydatwd wyrobow, naley dokon& sprawdzenia
zgodndci asortymentowej, jakeiowej oraz ildciowej.

Kontrola medzyoperacyjna powinna obejmogvarawidtowac:

— przygotowania podim (oczyszczenie, zmycie, uzupetnienie ubytkow, wamenie,
wyrownanie — w zakresie koniecznym),

— przyklejenia ptyt termoizolacyjnych,

— o0sadzeniagcznikbw mechanicznych,

— wykonania warstwy zbrojonej,

— wykonania (ewentualnego) gruntowania,

— wykonania obrdbek blacharskich,

— zamocowania profili,

— wykonania wyprawy tynkarskiej,

- wykonania (ewentualnego) malowania.

Kontrola przygotowania podia polega na sprawdzeniu czy poatozostato oczyszczone,
zmyte, wyréwnane, wzmocnione, czy dokonano uzupetaiubytkdw — w zakresie koniecznym.
Kontrola przyklejania piyt izolacyjnych polega ngprawdzeniu: rowngi i ciggtosci
powierzchni, uktadu i szerokoi spoin.

Kontrola osadzeniag¢éznikdbw mechanicznych polega na sprawdzeniu licatmzmieszczenia
tagcznikbw mechanicznych. W przypadku pagtoo watpliwej nosnosci, w szczegolnei
zbudowanych z materiatdw szczelinowych zalecarteggkonanie prob wyrywaniaéznikow).
Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na:asyizeniu prawidiowsci zatopienia siatki
zbrojgcej w masie klejcej, wielkaci zakladéw siatki zbrgrej, grubdci warstwy zbrojonej,
rownaici, przestrzegania czasu i warunkéw twardnienisstwar zbrojonej przed przygiieniem
do dalszych prac. Kontroli podlega rowhigrawidiowad¢ wykonania obrobienia miejsc
newralgicznych elewacji (natgp zewretrznych, d&ciezy i naray otworow, dylatacji,
podokiennikow, kapinosow itp.). Sprawdzenie rowsiowarstwy zbrojonej jak w przypadku
warstwy tynkarskiej.

Kontrola wykonania (ewentualnego) gruntowania pale@: sprawdzeniu ggtosci wykonania
warstwy gruntowej i jej skuteczia.

Kontrola wykonania obrobek blacharskich polega s@rawdzeniu zamocowania, spadkow i
zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wplyweatszgch procesow (foliowanie) oraz
wysunkcia poza projektowanptaszczyza sciany.

Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej polega nprasvdzeniu ¢jgtosci, rowndci i nadania
wiasciwej zgodnej z projektem struktury oraz réwoio

Przebudowa budynku hali gtéwnej i biurowca w CKZ Gentrum Ksztatlcenia Zawodowegdwidnicy
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Kontrola wykonania utzenia piytek polega na: sprawdzeniwgtosci, jednolitaci faktury i
barwy, braku miejscowych wypuldoi i wklestosci, stopnia wypetnienia fug i rowsoi. Fugi
wypetnione w catéci bez wyszczerbiei ubytkdw. Rownéé¢ przygotowa jak dla tynkow.

Ocena wygldu zewrtrznego polega na wizualnej ocenie wik&ponej powierzchni ocieplenia.
Powinna ona charakteryzoiaic jednorodnécia i niezmiennécia barwy i faktury oraz brakiem
miejscowych wypuktéci i wklestosci stwierdzanymi wzrokowo przywietle rozproszonym z
odlegiagci > 3 m. Dopuszczalne odchylenie wyka@onego lica systemu od ptaszczyzny
(powierzchni), pionu i poziomu powinno dyzgodne z ogoélnymi warunkami odbioru
technicznego robo6t budowlanych i warunkami ST.

6.6. Kontrola robét tynkarskich i malarskich

Kontrola polega na sprawdzeniugiosci, rownaci oraz jednolitéci barwy.

Tolerancje dla tynkow jak dla tynkéw strukturalnych

Malowanie bez przsvitdw, ciggte o jednolitej barwie.

Malatura nie mege sk tuszczy, odstawa od podiga.

6.7. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetni@e wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostam odrzucone. Ji materialy nie spelnigre wymaga zostam wbudowane lub
zastosowane, to na polecenigeyimiera Wykonawca wymieni je na vitawe, na wiasny koszt.
Wszystkie roboty, ktére wykazujwicksze odchylenia cech od okienych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny b§ ponownie wykonane przez Wykonawta jego koszt.

Na pisemne wygpienie Wykonawcy, laynier mae uzng wad za nie majcg zasadniczego
wptywu na cechy eksploatacyjne i ustali zakresdlkas¢ potrmcen za obniong jakosc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST — 00.00m@&gania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Podstaw ptatnasci jest cena ryczaltowa skalkulowana przez Wykonawa poszczegolne
skladowe elementy robot, a co za tym idzie zasgatobot okr&glonych poprzez dokumentaci
projektow i specyfikacje wykonania i odbioru robét- jako santen jednostkowych. Wszystkie
Przedmiary robot maj charakter pomocniczy, obrazggy technologe wykonania robat,
szacunkowe iléci, niezlzdne naktady rzeczowe i nie m@@dy¢ podstaw do ustalenia ilgci
robét i ceny ryczattowej

Jednostl obmiarows jest ilai¢ m* (metr kwadratowyjciany docieplonej mierzony jako iloczyn
dhugcici scian w rozwingciu przezsredng wysoka¢ mierzory od wierzchotka cokotu do dolnej
krawedzi gzymsu wiéczacego.

Z obliczonych powierzchni pajcta s¢ powierzchnie niedocieplane i ztg przez otwory,
wigksze nk 1 m2.

Do powierzchnician nie dolicza siilosci wykonanych éciezy.

Powierzchniaciany okrélona zostanie poprzez wymiaggiany docieplonej wraz z wyprawami
tynkarskimi.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagag@ne”.

Przebudowa budynku hali gtéwnej i biurowca w CKZ Gentrum Ksztatlcenia Zawodowegdwidnicy
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Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty

wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygeze podstawy pfatrici podano w ST — 00.00 ,Wymagania ogolne”.
9.2. Cena ryczaltowa
Ceny ryczattowe obejmagjodpowiednio:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, w tym gatgwanie podiga. m.in. poprzez
skucie tynkow nie nadggych sg itp.,
— ustawienie i rozebranie rusztowania wraz z czas&rygusztowa,
— dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
— zredukowanie chionrici poditaza emulsy gruntupca,
— Cigcie piyt styropianowych.
— przygotowanie masy klggej.
— przymocowanie piyt styropianowych mddejaca i taczniki mechaniczne.
— wyrownanie styropianu poprzez oszlifowanie.
— umocowanie siatki z widkna szklanego do piyt stimopwych.
— wykonanie podktadu tynkarskiego.
— wykonanie tynku cienkowarstwowego.
— umocowanie listew nagmikowych i cokotowych
— wykonanie catéci docieplenia wg niniejszej specyfikacji, w tym iggenie $cian,
osciezy, nadpray, itp.
— wykonanie i montaobrdobek blacharskich,
— wykonanie odpowiednich malatur elewacji i kominéw,
— wywo0z gruzu na wysypisko odpaddéw wraz z wszelkiptatami wysypiskowymi,
— przeprowadzenie bafla pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. AKTY PRAWNE | NORMY ORAZ PRZEPISY ZWI AZANE

Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 2Lidmia 1988 r w sprawie zhénia
przepisow ustawowych Rstw Cztonkowskich odnosgeych s¢ do wyrobow budowlanych.
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach bu@myth (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30
kwietnia 2004 r.)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni®d(@2 r w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiatlabudynki i ich usytuowanie, tekst jednolity -
aktualizacja z dn.27.05.2004.

PN-EN 13163:2004 Norma pt. ,Wyroby do izolacji dregg w budownictwie - Wyroby z
polistyrenu ekspandowanego (EPS) produkowane fabige- Specyfikacja”.

PN-EN ISO 6946: 1999 Norma pt. ,Komponenty budowlaelementy budynku. Opor cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania”

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. w sprawie systemow oceny
zgodndci, wymaga, jakie powinny spetnia notyfikowane jednostki uczestniggz w ocenie
zgodndci oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych lazmaniem CE (Dz. U. Nr 195,
poz. 2011).
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Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. w sprawie sposobow

deklarowania zgodroi wyrobéw budowlanych
budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

oraz sposobu znakowania miakiem

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli ymebéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z dn. 8 czerwca420Nr 130, poz. 1386).

Instrukcja ITB 334/2002

Aprobaty techniczne i certyfikaty zgodiwb dla przygtych systemow dociepie
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